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|l. Podstawy prawne

Modernizacje ewidencji gruntéw i budynkéw nalezy przeprowadzié w oparciu o nastepujace

przepisy prawa:

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz.1752
z pézn. zm.),

2) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkow (Dz. U. z 2021 poz. 1390 z pézn. zm.),

3) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. z 2022 poz. 1670),

4) ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. 1356 z pézn. zm.),

5) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z p6zn. zm.),

6) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pézn. zm.),

7) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z pézn. zm.),

8) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 wrzes$nia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntéow (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).

Wykonawca jest zobowigzany stosowacé przepisy prawa, ktére obowigzujg w trakcie realizaciji

zamowienia.

Il. Podstawowe informacije

1. Giéwnym celem modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw dla obrebu Ros$ciszewo
gm. Rosciszewo jest utworzenie petnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, wyeliminowanie rozbieznosci oraz poprawa jakosci danych

zawartych w ewidenc;ji gruntéw i budynkéw poprzez:

a) ustalenie przebiegu granic dziatek ewidencyjnych zgodnie z § 33.1 - § 33.3a rozporzadzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow,
dla ktérych brak w PZGiK dokumentacji okreslonej w § 30 ww. rozporzgdzenia lub nie jest spetniony
warunek wynikajacy z § 31 ww. rozporzgdzenia, a nastepnie pomiar punktéw granicznych zgodnie
z § 16 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;

b) pozyskanie w wyniku pomiaru aktualnych danych geometrycznych i opisowych budynkéw
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dotychczas nieujawnionych w EGIB oraz budynkéw ujawnionych, ktérych dane geometryczne

i opisowe ulegty zmianie. Aktualizacja dotyczy budynkéw zgodnie § 15 rozporzgdzenia Ministra

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow;

c) pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczacych budynkéw, zgodnie z § 18
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji

gruntow i budynkow;

d) bezposredni pomiar trwale zmienionych uzytkbw gruntowych, a w szczegdlnosci dotyczgcych
terenow: zabudowanych, sadodw, zadrzewionych i zakrzewionych réwniez zlokalizowanych na
uzytkach rolnych oraz pod wodami i stawami (ok 80 dzialek). W obrebie Rosciszewo,
gm. Rosciszewo nie sg przewidziane prace dotyczgce gleboznawczej klasyfikacji gruntow.
Wykonawca ma obowiazek poinformowaé¢ Zamawiajgcego o przypadku zmiany uzytku na taki,

ktéry podlega gleboznawczej klasyfikacji gruntéw.

e) doprowadzenie do zgodnosci na terenach zabudowanych rodzaju uzytku i funkcji budynku.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powofania w odrebnej procedurze Inspektora

Nadzoru w zakresie kontroli i oceny realizacji prac stanowiacych przedmiot umowy.

Il.1 Charakterystyka modernizowaneqo obiektu

Wojewddztwo: 14_mazowieckie

Powiat: 1427_sierpecki
Jednostka ewidencyjna: 142704_2_Rosciszewo
Obreb: 142704_2_0017_Rosciszewo
Powierzchnia opracowania: 684,7393 ha
Liczba dziatek: 890
Liczba pkt. granicznych: 2296
Liczba budynkéw dotychczas ujawnionych w bazie danych EGIB — 606
Liczba lokali dotychczas ujawnionych w bazie danych EGIB — 2
Struktura uzytkow:
a) uzytki rolne — 604,8848 ha,
b) lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione — 35,4043 ha,
c) tereny zabudowane i zurbanizowane — 18,8902 ha,
d) drogi — 23,1600 ha,
e) pozostate — 2,4000 ha.



Charakterystyka obrebu:

Szacunkowa liczba . .
budynkoéw, dla ktérych Liczba dzna;ek do
. . Liczba dziatek nalezy pozyskac przeprowaczenia
. . . Liczba dziatek ! X Szacunkowa leboznawcze
Numer | hazwa | Powlerzehnia | ewidencyjnych | *rdencyinyeh Dane liczba lokali | lasyfikacji
obrebu obrebu (ha) | ™"\ Gbrebie © ustalenia Dane | 9eometryczne | do ujawnienia| gruntéw (wykaz
*] opisowe (w drodze rozbieznosci
pomiaru UPUL)
terenowego)
604,8848
142504_2.0017 890 661 60 60 0 0
Rosciszewo ha

Dziatki przewidziane do ustalenia granic przedstawia zatgcznik graficzny nr 1 w skali 1 : 11 000.
Powyzsze dane zostaty przygotowane wg stanu na wrzesien 2023 roku.

Niedoszacowanie wartosci wykazanych w niniejszym projekcie wynosi 10%

1.2 Zrodia danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Wykaz materiatéw do wykorzystania:

1. Poziomg osnowe geodezyjng stanowi osnowa szczegotowa oraz osnowa pomiarowa. Osnowa
zatozona w uktadzie wspotrzednych 1965 i przeliczona do uktadu ,2000” w roku 2004. Czes$¢ osnowy
pomiarowej moze nie spetnia¢ wymogow dokfadnosciowych wedtug obowigzujgcych przepisow —
nalezy dokona¢ analizy pod katem spetnienia warunkéw okreslonych w § 10 rozporzgdzenia
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréow sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Cze$¢ punktow osnowy zostata
zniszczona w wyniku prowadzonych inwestycji drogowych.

2. Ewidencja gruntéw obrebu ewidencyjnego Rosciszewo gm. Rosciszewo pow. sierpecki zatozona
zostata w 1968 r. (P.1427.1972.155 — operat polowy, P.1427.1972.156- operat obliczeniowy). Granic
z obrebami sgsiednimi nie ustalano, zostaty opisane w protokotach ustalenia granic. Pierwotna mapa
ewidencyjna zostata opracowana z wykorzystaniem technologii fotogrametrycznej w latach 1970
w skali 1:5000. Pracowano na podkfadzie fotogrametrycznym. Na opracowywanym obszarze
zatozono osnowe sytuacyjng, opartg o fotopunkty - brak w zasobie danych dotyczacych fotopunktow.
Pomiar sytuacyjny stanu wtadania dokonano na podstawie uczytelnionych zdje¢ lotniczych.

3. W 2004 roku opracowano numeryczng mape ewidencyjng w ukfadzie wspotrzednych
,2000” polegajgcg na przeniesieniu map analogowych do postaci cyfrowej — dziatek,
konturéw, uzytkédw oraz budynkéw — na podstawie pierworysdw mapy ewidencyjnej
z wykorzystaniem szkicow polowych oraz operatéw jednostkowych pomiaru granic. Mapa
aktualizowana jest na biezagco wynikami jednostkowych opracowan przyjmowanych
do zasobu.

4. Operat techniczny z wykonania modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw — zatozenie ewidenc;ji
budynkow i lokali dla gm. Rosciszewo wykonano w 2006 roku, zarejestrowany pod numerem
P.1427.2006.1941.
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5. Dokumentacja w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntow, ktéra stanowi operat klasyfikacyjny

dla obrebu Rosciszewo, zarejestrowany pod numerem P.1427.1970.258, opracowany w okresie
zatozenia ewidencji gruntéw oraz pdézniejsze opracowania jednostkowe.

6. Opracowania jednostkowe dotyczace:

a) podziatu dziatek — 145,

b) rozgraniczen — 4,

¢) wznowienia znakéw /wyznaczenia punktéw granicznych — 13,

d) inwentaryzacji budynkéw — 47,

e) szkice graniczne i protokoty z pomiaru uzupetniajgcego Lasow Panstwowych — operaty:
P.1427.1970.139, P.1427.1970.140, P.1427.1979.391.

Inne materiaty do potencjalnego wykorzystania:

1. Dokumentacja architektoniczno-budowlana (decyzje o pozwoleniu na budowe, decyzje o zmianie
sposobu uzytkowania) udostepniona bedzie w postaci analogowej do wglgdu (w miare mozliwosci
posiadania przez organ).

2. Dokumentacja architektoniczno-budowlana w zakresie odbioru budynku do uzytkowania z PINB
(Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) udostepniona bedzie w postaci analogowej
do wgladu (w miare mozliwosci posiadania przez organ).

3. Wszystkie operaty znajdujgce sie w PODGIK w Sierpcu sg w wersji elektronicznej i zostang
udostepnione Wykonawcy z wykorzystaniem ustug sieciowych poprzez Geoportal Powiatu
Sierpeckiego (konieczne zawarcie umowy na zgtaszanie prac geodezyjnych drogg elektroniczng).
Istnieje mozliwosé udostepnienia Wykonawcy materiatdw zasobu w wersji analogowej (w przypadku
nieczytelnego lub niekompletnego skanu) w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia takiego
zapotrzebowania. Udostepnienie materiatow zasobu w postaci analogowej zostanie potwierdzone

w protokole przekazania, podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

W przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych wykorzystania materialéw zasobu,
Zamawiajacy podejmie decyzje co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego

materiatu zasobu.

11.3 System do prowadzenia ewidencji gruntow i budynkow

Czesc¢ opisowa prowadzona jest w systemie: EWOPIS 8 wersja 8.20 na biezgco aktualizowana.
Czes¢ geometryczna prowadzona jest w systemie: EWMAPA 14.12 na biezgco aktualizowana.
Czes¢ opisowa i geometryczna sg to dwa odrebne systemy teleinformatyczne zintegrowane ze sobag

za pomocg interfejsu.



lll. Ogolne warunki dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia

1. W pracach dotyczgcych przedmiotu zamowienia stosuje sie uktad wspoétrzednych ptaskich
prostokgtnych PL-2000, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15
pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesieh przestrzennych.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca zatozy roboczg baze danych geometrycznych, ktéra
bedzie na biezgco aktualizowat. Wykonawca ma obowigzek udostepnienia roboczej bazy danych
Zamawiajgcemu na dowolnym etapie realizacji zamowienia.

3. Przedmiot zamdwienia jest podzielony na etapy opisane w rozdziale |V,

4. Prace wykonane w ramach kazdego z etapow, podlegajg kontroli i odbiorowi przez
Zamawiajgcego.

5. Warunkiem przystgpienia do kolejnego etapu prac, jest odbiér dotychczas zrealizowanego
etapu.

6. Wykonawca przekaze wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa w ramach opracowania
modernizacji ewidencji gruntow i budynkéw obrebu Rosciszewo gm. Rosciszewo.

7. Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru do kontroli projektu operatu opisowo-

kartograficznego wraz z kontrolg terenowa.

IV. Szczeqotowy zakres prac przewidywany do wykonania przez

Wykonawce

ETAP |

1. Analiza dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej znajdujgcej sie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu i ocena ich przydatnosci w zakresie
mozliwosci wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych. Dotyczy to wszystkich operatow
znajdujgcych sie w zasobie dotyczgcych obrebu Rosciszewo gm. RoSciszewo wigcznie z operatami

znajdujgcymi sie na granicy z obrebami sgsiednimi.

2. Pozyskanie danych dotyczgcych przebiegu granic dziatek ewidencyjnych i opisujgcych je punktow
granicznych:

a) dla dziatek, ktorych ustalenie granic zostato potwierdzone w protokotach granicznych,
w operatach geodezyjnych przyjetych do zasobu, potozenie granic dziatek i opisujgcych
je wspotrzednych punktéw granicznych, nalezy przyja¢ z tych opracowan. W przypadku przypisania
btednego numeru operatu do dziatki, po analizie dokumentéw nalezy przypisa¢ wiasciwy
identyfikator materiatu zasobu. Nalezy zamieni¢ dotychczasowy nr KERG na identyfikator materiatu
zasobu,

b) dla dziatek, ktérych granice zostaty opracowane w lokalnym lub juz nieobowigzujgcym uktadzie
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wspotrzednych, nalezy dokona¢ przeliczenia wspotrzednych tych granic do obowigzujgcego ukfadu

PL-2000. Preferowang formg przeliczenia jest Transformacja Helmerta,

c) nalezy ustali¢ atrybuty dla punktéw granicznych oraz zweryfikowa¢ poprawno$¢ przypisania
operatu w bazie graficznej Ewmapy. W przypadku przypisania btednego numeru operatu do punktu,
po analizie dokumentow nalezy przypisac¢ wtasciwy identyfikator materiatu zasobu. Nalezy zamieni¢

dotychczasowy nr KERG na identyfikator materiatu zasobu,

d) dla punktéw z atrybutami SPD — nieustalony oraz ISD — nie spetnia, zmiana wartosci tych

atrybutow jest mozliwa tylko na podstawie analizy materiatéw zasobu i pomiaru w terenie.

3. Kontrola i doprowadzenie do spéjnosci danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntéw

i budynkow, w zakresie dziatek.

4. Przygotowanie roboczej mapy ewidencyjnej z uwzglednieniem danych pozyskanych w ramach
prac opisanych w pkt 1-3.

5. Uczestnictwo w zebraniu informacyjnym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu
dla wtadcicieli i wtadajgcych nieruchomosciami zlokalizowanymi na obszarze obrebu objetego
modernizacjg ewidencji grunt budynkéw. W ramach spotkania, Wykonawca przedstawi zakres

realizowanych prac modernizacyjnych oraz harmonogram ich wykonana.

Prace wyszczegdlnione w pkt. 1 — 5 beda podlegac¢ kontroli przez Zamawiajacego.
ETAP I

6. Protokolarne ustalenie granic dziatek, dla ktérych brak jest dokumentac;ji lub materiatéw, o ktérych
mowa w § 30 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkoéw, albo zawarte w nich dane nie pozwalajg na odtworzenie potozenia
granic z doktadnoscig wtasciwg dla szczegotow | grupy doktadnosciowej, wykonanie pomiaru granic
w oparciu o osnowe geodezyjng, obliczenie brakujgcych wspoétrzednych punktéw zatamania granic

zgodnie z zapisami wynikajgcymi z § 31-33a ww. rozporzadzenia.

7. W przypadku wystgpienia kolizji miedzy granicg dziatki a konturem budynku, nalezy protokolarnie
ustali¢ granice dziatki w oparciu o osnowe geodezyjng, obliczajgc wspoétrzedne punktow
zatamania granic zgodnie z zapisami wynikajgcymi z § 31-33 rozporzgdzenia w sprawie

egib oraz pomierzy¢ budynek.

8. Obliczenie powierzchni dziatek oraz powierzchni uzytkow i klas ze wspotrzednych. Klasyfikacje
gruntéw przyja¢ wedtug dotychczasowej mapy klasyfikacyjnej. Powierzchnie uzytkow i klas rozliczyé
w programie EWMAPA 14. Numeracje nowych punktéw granicznych nalezy uzgodnié
z PODGiK. Kontury klasyfikacyjne i kontury uzytkdw gruntowych dostosowac¢ do zmienionych granic

dziatek.
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9. Kontrola i doprowadzenie do spojnosci danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntow

i budynkow, w zakresie dziatek, konturow, uzytkdw i budynkow.

10. Bezposredni pomiar trwale zmienionych uzytkédw gruntowych, a w szczegdlnosci dotyczacych
terenow: zabudowanych, sadow, zadrzewionych i zakrzewionych réwniez zlokalizowanych na
uzytkach rolnych oraz pod wodami i stawami (ok 80 dzialek). W obrebie Rosciszewo,
gm. Rosciszewo nie sg przewidziane prace dotyczgce gleboznawczej klasyfikacji gruntow.
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajacego o przypadku zmiany uzytku na taki,

ktory podlega gleboznawczej klasyfikacji gruntéw.

11. Doprowadzenie do zgodnosci oznaczen uzytkdw gruntowych i funkcji budynkéw na dziatkach

zabudowanych.

12. Pomiar w terenie budynkow, dla ktérych brak jest w PODGIK dokumentacji z pomiaru
bezposredniego. Pomiarem nalezy objaé takze istniejgce w terenie budynki, ktore zostaly
przebudowane lub rozbudowane oraz budynki ktore zostaty usytuowane w odlegtosci mniejszej niz
3 m od granicy dziatki.

13. Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczgcych budynkéw oraz lokali na podstawie:
a) dokumentaciji architektoniczno-budowlanej,

b) dokumentaciji znajdujgcej sie w PODGIK,

c) wywiadu terenowego,

d) pomiaru bezposredniego.

14. Zaktualizowanie roboczej bazy danych o wyniki przeprowadzonych prac.

15. Wykonanie pozostatych czynnosci kameralnych wymaganych przepisami prawa oraz

standardami technicznymi.

16. Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, ktéry bedzie podlegat wytozeniu do

wglgdu zainteresowanych podmiotow. Projekt operatu opisowo-kartograficznego przed jego

wytozeniem do wgladu zainteresowanych, na zasadach okreslonych w art. 24a ust. 4 ustawa z dnia

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, podlegaé¢ bedzie kontroli (weryfikacji) przez

Zamawiajgcego. Wykonawca ma_obowigzek przedlozyé dokumentacie do kontroli

Zamawiajgceqo na 10 dni roboczych przed terminem zakonczenia Etapu Il.

Prace wyszczegolnione w pkt. 6 — 16 beda podlegaé kontroli przez Zamawiajgcego.
ETAP I

17. Wytozenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wgladu osob zainteresowanych.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w wytozeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego w siedzibie
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Starostwa Powiatowego w Sierpcu, oraz zbierze i przekaze Zamawiajgcemu uwagi

zainteresowanych podmiotéw do tych danych.

18. Wykonawca wezmie udziat w rozstrzyganiu uwag zgtoszonych do projektu operatu opisowo-
kartograficznego.

19. Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu wyniki prac modernizacyjnych opracowane
w postaci elektronicznej, umozliwiajgce zasilenie bazy danych ewidenc;ji gruntow i budynkéw — czesé
opisowg i graficzng. Wyniki te w szczegodlnosci bedg zawieraé zmiany wynikajgce z uznania za
zasadne uwag zgtoszonych do projektu opisowo—kartograficznego. Elementy graficznej bazy
danych egib winny mie¢ przypisany wiasciwy operat zrédtowy. Punkty graniczne nalezy opisac

wiasciwymi atrybutami, podanymi w rozporzgdzeniu w sprawie egib.

Prace wyszczegdlnione w pkt. 17 — 19 beda podlegaé kontroli przez Zamawiajacego.

V. Przewidywany sposob wytonienia Wykonawcy prac

Wykonawca prac zwigzanych z modernizacjg ewidencji gruntéw i budynkéw obrebu Rosciszewo gm.
Rosciszewo, wytoniony zostanie w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1

ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych.

VI. Przewidywane terminy wykonania poszczeqolnych etapow prac

Etap | — obejmowac bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale IV.1-5.

Termin realizacji | etapu: 2 miesigce od daty podpisania umowy.

Etap Il — obejmowac bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale IV. 6-16.

Termin realizacji Il etapu: 9 miesiecy od daty podpisania umowy.

Etap Ill — obejmowac¢ bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale IV. 17-19.

Termin realizacji Il etapu: 12_miesiecy od daty podpisania umowy.

Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajacym po kazdym zrealizowanym Etapie dokona kontroli

wykonanych prac w_terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych od przekazania kompletnej

dokumentacji, niezbednej do rekomendaciji pozytywnego Raportu weryfikaciji.

Pozytywny Raport weryfikacji przedstawiony przez Inspektora Nadzoru bedzie stanowit
rekomendacje do odbioru przedmiotu Zamédwienia. Zamawiajgcy w oparciu o wyniki kontroli wtasnej
oraz rekomendacje Inspektora Nadzoru dokona odbioru badz zwrdci produkt do poprawy,
wyznaczajgc termin na poprawe.

Termin realizacji Etapu rozumiany jest jako odbiér Etapu. Wykonawca zobowigzany jest

uwzgledni¢ przewidywany czas na kontrole. Kazdy z Etapéw bedzie odbierany osobno, na

podstawie pozytywnego protokotu zdawczo-odbiorczego.
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VI. Przewidywany koszt prac oraz sposob ich finansowania

1. Przewidywany koszt realizacji zamoéwienia wg cen biezgcych szacuje sie na 250 000,00 zt brutto,
ptatne po kazdym etapie w nastepujgcych wysokosciach:

ETAP | - 20% kwoty umowy, ETAP Il — 60% kwoty umowy, ETAP Ill — 20 % kwoty umowy.

2. Finansowanie tego projektu bedzie realizowane ze s$rodkéw wiasnych budzetu powiatu
sierpeckiego, ze $rodkow dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na realizacje zadanh
z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz z budzetu Gminy Rosciszewo, na

podstawie umowy/porozumienia zawartego miedzy Starostg Sierpeckim oraz Wojtem Gminy

Rosciszewo.
Z up. STAROSTY
1 Elektronicznie podpi D Pakiet
Dorota Pakieta s posraes
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Opracowali:

Dorota Pakieta - Geodeta Powiatowy, Naczelnik WGIGN
Marta Rzadkiewicz — Gtéwny Specjalista
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Elektronicznie
podpisany przez
Dorota Pakietfa
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