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R.1/. nazwa zamowienia,
Rozbudowa istniejgcego budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w Sierpcu, 09-200 sierpc ul. Armii Krajowej nr 1A.

R.2/. przedmiot i zakres robét budowlanych,

Przedmiotem zaméwienia jest Rozbudowa istniejgcego budynku Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu, 09-200 sierpc ul. Armii Krajowej nr
1A, Sierpc, dz. nr ewid. 1425/1, 1427/1, 1426.

R.3/. wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych,

a/. roboty wstepne: wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, wykonanie niwelacji
terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowe obiektéw tymczasowych,
wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

b/. prace ziemne, wykonanie wykopow pod fundamenty,

c/. wykonanie faw zelbetowych, stop fundamentowych, scian fundamentowych, z
bloczkéw betonowych,

d/. wykonanie scian murowanych, stropow, nadprozy

e/. wykonanie wiezby dachowej,

f/. wykonanie pokrycia dachowego,

g/. montaz stolarki otworowej,

h/. wykonanie stropu podwieszanego,

i/. wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych,

j/. wykonanie posadzek i glazury na scianach,

k/. prace instalacyjne,

I/. prace malarskie,

R.4/. informacje o terenie budowy:

R.4.1 organizacji rob6t budowlanych,

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot.

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkéw.
3. Projekt organizacji i harmonogram Robét.

4. Projekt zaplecza technicznego budowy.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a



wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentaciji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacija
Projektowg i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy inwestor ma obowigzek

zawiadomienia o terminie rozpoczecia robét budowlanych, co najmniej 7 dni naprzéd,

organu administracji architetoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie do

ich wiasciwosci miejscowej i rzeczowej oraz sprawujgcego nadzér nad budowag

projektanta. Do powyzszego zgtoszenia powinny by¢ dotgczone na pismie:

a). oswiadczenie kierownika budowy lub robot o przyjeciu kierownictwa budowy i
0 sporzgdzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b). oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowigzkow, o ile
zostat ustanowiony(w obu przypadkach muszg by¢é dotgczone zaswiadczenia
z okreslonym terminem waznosci wydane przez wtasciwg izbe samorzgdu zawo —
dowego o wpisie ww. 0sOb na liste cztonkow tej izby),

c) informacja zawierajgca dane zawarte w ogtoszeniu na tablicy informacyjnej
umieszczonej na budowie.

Tablice informacyjng nalezy umieéci¢ w miejscu widocznym od strony drogi

publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Tablica informacyjna powinna mie¢ ksztatt prostokgta o wymiarach 90 cmx70 cm.

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej

ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego,o wysokosci co najmniej 4cm.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

- okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego
organu nadzoru budowlanego,

- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcéw robo6t budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

a) kierownika budowy,

b) kierownikow robot,

c¢) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantéw,



- numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
- numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb trwaly i zabezpieczony przed

zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia rob6t budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych
okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pozostate czynno$ci wg projektu organizacji placu budowy.

R.4.2 zabezpieczenia interesOw o0sdéb trzecich,

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokony-
waniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w. dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

R.4.3 ochrony srodowiska,

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b). podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,

bedzie miat szczegblny wzglad na:

1/. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2/. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a). zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b). zanieczyszczeniem powietrza pytamiigazami,



c). mozliwoscig powstania pozaru.

Przed rozpoczeciem ziemnych robo6t budo wlanych nalezy ustalic w
porozumieniu z wtasciwg jednostkg administracji, ktére z pomnikéw przyrody
znajdujgce sie na placu podlegajg ochronie i muszg pozosta¢ w stanie
nienaruszonym.

Niezaleznie od wymagan podanych w pkt. 1 nalezy zabezpieczy¢ istniejagce
drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, w ktérych nie jest
przewidziane posadowienie obiektéw budowlanych lub wykonywanie robét
ziemnych.

Wznoszenie obiektéw zaplecza technicznego danej budowy powinno by¢é
dokonywane mozliwie w miejscach najstabiej zadrzewionych, a w przypadku
gdy ma to miejsce w terenie zalesionym, w miare mozliwo$ci miedzy
drzewami na obszarze wyznaczonym przez wtadze lesne;

poza tym na terenie tym powinno by¢ podjete dziatanie zapobiegajgce
mozliwosci wywotania pozaru.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomic¢ kierownictwo budowy
(inwestora) oraz wiadze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.



R.4.4 warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunki ogdélne

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac
doptyw Swiezego powietrza. Wentylacja nic moze powodowacé przeciggow,
wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sg zobowigzane wejs¢ do
strefy, w ktdrej atmosfera moze zawieraé substancje wybuchowe, palne Ilub
toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za
pomocg czujnikdw alarmujgcych o stanach niebezpiecznych, a takze powinny byé
podjete odpowiednie $rodki zapobiegajgce zagrozeniom. W przestrzeniach
zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgcg zawartoscig
tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniach nieprzekraczajgcych wartosci
dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna by¢ obserwowana i
asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.
Miejsca wykonania rob6t, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robot powinny byé dostatecznie oswietlone. Zurawie, maszty lub inne
wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mie¢ oswietlenie pozycyjne. Punkty
Swietlne rozmieszcza sie w sposOb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Stupy z punktami
Swietlnymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz
drdg i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drdg, przy jednostronnym oswietleniu, stupy
nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli swiatto naturalne jest niewystar-
czajgce do wykonywania robdt oraz w porze nocnej, nalezy stosowac¢ oswietlenie
sztuczne. W razie koniecznosci mogg byé stosowane przenosne zrédia sSwiatta
sztucznego.

Sztuczne zrddta Swiatta nie mogg powodowac:

- wydtuzonych cieni;

- ol$nienia wzroku;

- zmiany barwy znakéw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakéw
stosowanych w transporcie;

- zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy muszg zostac
oznakowane znakami bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu
kotowego powinny znajdowac sie furtki, ktére nalezy oznakowaé w sposéb widoczny.
Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe
mechanizmy do recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii
elektrycznej.

Mechanizmy napedowe schoddéw ruchomych i podnosnikéw powinny by¢ obudowane
i niedostepne dla oséb nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny byé
wyposazone w tatwo rozpoznawalne i tatwo dostepne urzgdzenia do ich zatrzymania.



W czasie ukladania posadzek i wyktadzin podtogowych Ilub $Sciennych w
pomieszczeniach z zastosowaniem mas palnych lub zawierajgcych palne
rozpuszczalniki o wtasciwosciach wybuchowych oraz w czasie pokrywania podtdg
lakierem lub innymi materiatami o podobnych wtasciwo$ciach wybuchowych, nalezy
na czas wykonywania robét i wyparowania rozpuszczalnikow:

- usunac otwarte zrodta ognia na odlegtosé co najmniej 30 m od tych pomieszczen;

- zapewni¢ skuteczng wentylacje;

- uzywacé obuwia niepowodujgcego iskrzenia;

- nie stosowac narzedzi wykonanych z materiatéw iskrzgcych.

Obrébka kamieni na terenie budowy powinna by¢é dokonywana w ogrodzonym
miejscu, bez dostepu osob postronnych. Stanowiska pracy do obrébki kamieni
oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza sie ekranami o wysokosci co
najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrébki elementéw
wystepuje wydzielanie sie pylu nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym
wentylacje z miejscowym wyciggiem powietrza. W czasie stosowania sprezonego
powietrza do obrébki ptaszczyzn kamienia pracownicy sg zobowigzani uzywaé
srodkdéw ochrony indywidualnej. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw
kamiennych pracownicy sg zobowigzani uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak: gogle lub przytbice ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skoérg oraz
obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie

Roboty ciesielskie montazowe mogag by¢ wykonywane przez zespét liczacy co
najmniej 2 osoby. W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewnic
$rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i
rozpierajgcych. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegd6lnosci
desek lub bali, jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m. Roboty ciesielskie z
drabin mozna wykonywac¢ wytgcznie do wysokos$ci 3 m.

Wszystkie stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie nalezy ustawi¢ w pomieszczeniach
lub pod wiatami. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng
konstrukcije i by¢ przytwierdzone do podtoza. Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i
stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomosty drewniane lub
wykonane z innych materiatdw o wtasciwosciach termo-izolacyjnych. Stanowiska pracy
Zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, muszg by¢ oddzielone umieszczong
nad stotem siatkg o wysokosci 1 m i 0 oczkach nie wiekszych niz 20 mm.
Poszczegblne rodzaje elementéw zbrojenia nalezy sktadowa¢ oddzielnie na
wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podkiadach.

Zabronione jest:

1) chodzenie po utozonych elementach zbrojenia;

2)podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu
wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem utozenia;

3)chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;

4)rzucanie elementdéw zbrojenia.

Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy
kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone. Natomiast w przypadku
prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania



pretdw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem
zabezpieczajgcym pracownikow.

Na ogrodzonym terenie zabronione jest:

1) przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali;

2)przebywanie oséb niezatrudnionych przy prostowaniu stali;

3) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

Pret ze zwoju mozna wprowadzaé¢ do prosciarki jedynie przed jej uruchomieniem.
Ciecie pretow zbrojeniowych o Srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest
zabronione. W czasie przecinania mechanicznego pretow zbrojeniowych zabronione
jest chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzgdzenia tngcego.
Prety o Srednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odgina¢ wytacznie za pomocag
urzgdzen mechanicznych.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwér nalezy
przygotowywa¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby
zatrudnione przy rozcienczaniu srodkéw chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w
$rodki ochrony indywidualnej.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢é zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.
Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno sie odbywac stopniowo i
rownomiernie, aby nie dopuscic¢ do przecigzenia deskowania.

Zabronione jest wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej
niz1i m. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien byé
wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

Naprawy instalacji parowej lub gorgcej wody nalezy wykonywac¢ po uprzednim ich
wytgczeniu, opréznieniu i ostudzeniu. Formy do produkcji elementéw
prefabrykowanych o masie wigkszej niz 50 kg powinny by¢ przemieszczane za
pomocg urzgdzen mechanicznych.

W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego nalezy sprawdzié
dynamometrem mase elementu zawieszonego na haku dzwigu oraz stwierdzi¢, czy
nie nastgpito przyssanie lub przyczepienie sie powierzchni elementu do formy. W
przypadku odczytywania wskazan dynamometru na ziemi odczytujacy pracownik nie
powinien znajdowac sie blizej krawedzi formy niz 1,5 m. Jezeli strzatka dynamometru
dojdzie do granicy nominalnego udzwigu, a element nie zostanie podniesiony,
nalezy natychmiast wstrzymaé dalsze podnoszenie. Ponowne podnoszenie moze
nastgpi¢ po odspojeniu elementu od powierzchni formy.

roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych mogag by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przez pracownikow zapoznanych z instrukcja
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen
technicznych.
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Wszystkie urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny miec
wymagane dokumenty. Kierownik budowy lub mistrz budowlany ma obowigzek
codziennego sprawdzania stanu technicznego narzedzi i urzagdzeh pomocniczych.

Zabronione jest przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw,
ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy
predkosci wiatru powyzej 10 m/s, a takze przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i
W porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego odrebnymi przepisami
oSwietlenia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu W miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych,
wykonywania robo6t spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac¢ wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

1). stosowaé zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

2). podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu;

3). dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu;

4). stosowac liny kierunkowe; skontrolowac prawidtowos$¢ zawieszenia elementu

na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

Podnoszenie elementu moze nastqp/c po usunlc,-:-CIu 0sOb ze strefy niebezpieczne.
Zabronione jest podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych
0s0b, przedmiotow, materiatow lub wyrobow.

roboty dekarskie i izolacyjne

Podczas prac na dachach, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich osob, nalezy wykonac state lub przenosne mostki i ktadki
zabezpieczajgce.

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete. Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas
bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich wysokosci. Przewéz
mas bitumicznych moze sie odbywac wytgcznie w szczelnie zamknietych zbiornikach.
Zabronione jest podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzacych
do jej przechowywania i transportu.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno sie odbywac w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m
od zrodta otwartego ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet. Wylewanie
podgrzanego asfaltu do benzyny powinno sie odbywaé przy statym mieszaniu.
Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak uzywanie do
rozcienczenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robét izolacyjnych wewnatrz zbiornikdw i w pomieszczeniach
zamknietych stosowanie rozpuszczalnikbw i materiatdw szkodliwych, tatwo
zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpo-
wiednio:

1) . intensywnej wymiany powietrza;
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2). zastosowania srodkdéw ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym
osobom odpowiedniego instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe
upowazniona;

3) . odpowiedniej asekuracji z zewnatrz.

Rozpuszczalniki i materiaty powinny by¢ przygotowane na zewnatrz i dostarczane
do zbiornikow i pomieszczen zamknietych, gotowe do uzycia.

roboty spawalnicze

Jezeli state stanowiska spawalnicze sg zlokalizowane na otwartej przestrzeni, to
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikbéw atmosferycznych. State
stanowisko spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacje wyciggows.
Stanowisko spawacza powinno by¢é wydzielone w sposéb zabezpieczajgcy inne
osoby przed szkodliwym dziataniem $wiatta na wzrok.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wytgcznie butli posiadajgcych wazng
ceche organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byé
one ustawione w pozycji pionowej lub pod kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu.
Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

Przewody do tlenu i acetylenu powinny sie wyréznia¢ wymagang kolorystyka, a ich
diugos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 5 m. Nie stosuje sie przewoddéw uzywanych
uprzednio do innych gazéw. Zamocowanie przewodoéw na nasadkach reduktoréw, bez-
piecznikbw wodnych, palnikéw i tgcznikbw wykonuje sie wytgcznie za pomocag
ptaskich zaciskow. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny byé

wyciete. taczenia przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnych tacznikow
metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi tgczonego
przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddw igielitowych, z
tworzyw sztucznych lub o podobnych wtasciwosciach.

W przypadku zamarznigcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika
wodnego, zabronione jest odmrazanie za pomocg ptomienia. Odmrazanie powinno by¢
dokonywane za pomocg gorgcej wody lub pary wodnej.

Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elekirycznego, jest zobowigzany sprawdzié¢
prawidtowos¢ potgczen przewodow i przytgczenia koncéwki przewodu roboczego do
uchwytu. Do zasilania uchwytu elekirody i do masy nalezy stosowaé wytgcznie
przewody oponowe - spawalnicze o wiasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany
przedmiot powinien by¢ uziemiony.

W czasie opaddéw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone
wytgcznie po ostonieciu stanowiska pracy. Spawanie zbiornikow lub naczyn, w
ktérych byty przechowywane ciecze lub gazy tatwo zapalne badz trujgce jest
dozwolone wytgcznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazow, cieczy i ich par
oraz po starannym wymyciu lub napetnieniu wodg albo gazem obojetnym.

Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kottach moga by¢ wykonywane wytgcznie
przy asekuracji osob znajdujgcych sie na zewnagtrz, z zachowaniem wzajemnej
tacznosci oraz z mozliwoscig udzielenia natychmiastowej pomocy. Osoby znajdujgce
sie wewnatrz zbiornika powinny by¢é wyposazone w szelki bezpieczenstwa, do
ktorych nalezy przymocowac¢ linke bezpieczenstwa trzymang przez osobe
ubezpieczajgcg znajdujgcg sie na zewnatrz zbiornika. Do zbiornika powinien by¢
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zapewniony doptyw swiezego powietrza oraz oswietlenie elektryczne o bezpiecznym
napieciu.

roboty murarskie, tynkarskie i malarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z
pomostdéw rusztowan, ktdére powinny znajdowac sie ponizej wznoszonego muru, na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Zabronione jest wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych.
Réwniez zabronione jest chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach,
ptytach, stropach, przekryciach otworow i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie
sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o
balustrady. Wykonywanie robdét murarskich i tynkarskich w wykopach jest
dozwolone wytgcznie po uprzednim zabezpieczeniu scian wykopow. Jezeli stanowisko
pracy do wykonania sciany znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong
$ciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Roboty malarskie mozna wykonywaé przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczajgcej 4 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢
przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé. Wewnetrzne
roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikbw wydzielajgcych szkodliwe dla zdrowia
substancje lotne nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu intensywnej wentylacji
pomieszczen, uwzgledniajgcej wlasciwosci fizykochemiczne materiatbw. W czasie
wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w pomieszczeniach nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone
roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elekiryczng i
stosowa¢ zasilanie niemoggce powodowaé zagrozenia porazeniem prgdem
elektrycznym.

warunki bhp i ppoz. przy robotach zabezpieczajacych i odgrzybieniowych

Transport i magazynowanie srodkéw ochrony drewna

Przewdz srodkéw do impregnacji moze sie odbywaé wytacznie w szczelnych, nie
uszkodzonych opakowaniach firmowych z naklejonymi

etykietami informujgcymi o nazwie $rodka, stopniu szkodliwosci oraz zapalnosci w
przypadku srodkow tatwo palnych.

Podczas transportu i magazynowania impregnatéw nie moga sie znajdowac w ich
poblizu artykuty spozywcze.
Impregnaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

tatwo palne srodki impregnacyjne nalezy magazynowaé zgodnie z przepisami
magazynowania materiatow tatwo palnych.

Opakowania po impregnatach nie mogg by¢ przeznaczone do przechowywania
innych materiatéw.

Wszystkie impregnaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
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Warunki bhp na stanowiskach pracy

Stosowane srodki ochrony sg szkodliwe rowniez, dla ludzi.

Roboty moga by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownikdéw przeszkolonych i
przeegzaminowanych, zarébwno w zakresie technologii robét, jak i podstawowych
warunkow bhp oraz ppoz.

Do pracy nie mogag by¢ kierowane osoby z czesciowg utratg zdrowia, ze
schorzeniami i uszkodzeniami skoéry lub z uczuleniami na dziatanie srodkéw
antyseptycznych. Pracownicy muszg by¢ dopuszczeni przez lekarzy do pracy przy
impregnacji drewna i materiatdw drewnopochodnych.

Robotnicy powinni by¢ zaopatrzeni we wtasciwy sprzet ochronny (okulary ochronne,
respiratory i maski ochronne). Przy pracy z uzycia preparatow oleistych,
wydzielajgcych trujgce pary i gazy, nalezy uzywac¢ masek przeciwgazowych.

Przy pracy z uzyciem preparatéw sproszkowanych (pylacych), podczas ich
przesiewania, podczas opylania, otwierania opakowan, a napetniania wanien itp.
nalezy uzywac okularéw ochronnych i respiratorow. Zamiast respiratorow mozna
stosowac tampony z gazy i waty ktére po zanieczyszczeniu nalezy zmienia¢ na
Swieze.

Robotnicy powinni by¢ wyposazeni w dopasowang specjalng odziez ochronna.
Podstawowg odziez ochronng stanowig kombinezony z nieprzepuszczalnej tkaniny,
ze spodniami naktadanymi na cholewy butdéw lub podobne posiadajgce stosowne
atesty i dopuszczenia.

Sprzet i odziez ochronna powinny by¢ utrzymane w nalezytym i nienagannym
stanie. Po zakonczeniu robét odziez powinna by¢ otrzgsnieta z pytu i oczyszczona a
nastepnie schowana w szafkach oddzielnie od odziezy osobiste;j.

Odziez i sprzet ochronny powinny by¢ przeglagdane co pewien czas przez osobe
nadzorujgcg wykonanie robot. Uszkodzenia powinny by¢ na biezgco usuwane.
Odziez ochronna powinna prana co 2 tygodnie.

Miejsce robdt impregnacyjnych powinno by¢ ogrodzone, aby uniemozliwi¢
dostep osbdb postronnych i zwierzat. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ znajdujgce sie w
poblizu placu robét| ujecia wody, hydranty, studnie itp.

Stanowiska robocze powinny by¢ wyodrebnione i w miejscach szczegdlnie
niebezpiecznych oznakowane napisami ostrzegawczymi.

Zaleca sie zabezpieczenie stanowisk pracy podsypka z trocin. Pomieszczenia
zamkniete, w ktérych przygotowuje sie roztwory soli i w ktérych dokonuje sie
impregnacji drewna, powinny posiada¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wycig-
gowa.

Po zakonczeniu robot nalezy dokfadnie oczysci¢ plac z resztek rozlanych lub

rozsypanych srodkéw. Nasycone impregnatem trociny, zlewki, poptuczki opakowania
nalezy utylizowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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Rowniez roboty pomocnicze takie, jak: port, rozpakowywanie, przelewanie, przelanie
srodkdéw chemicznych, sporzadzanie i roztworéw i mieszanin, a takze porzadkowanie
miejsc, w ktérych stosowano s$rodki chemiczne muszg by¢ wykonywane wytgcznie
przeszkolonych pracownikdw. Srodki sproszkowane nalezy przesiewac i rozdrabniaé w
stanie nawilzonym, aby nie powodowac ich pylenia.

Wanny i baseny zagtebione ponizej terenu powinny by¢ zabezpieczone za pomocg
ogrodzen osci minimum 1,10 m z kraweznikami o wysokosci co najmniej 0,15 m
ponad poziom terenu. Nalezy zabezpieczy¢ rowniez ogrodzeniami wanny i baseny
niewiele wystajgce nad terenem.

Roboty zwigzane z zatadunkiem i wytadunkiem drewna przy zastosowaniu wanien,
basenéw i zbiornikéw z impregnatem powinny zmechanizowane. Wanny, baseny
oraz zbiorniki impregnacyjne powinny by¢ w przerwach w pracy i podczas nasycania
zakryte pokrywami

Preparaty oleiste nalezy przelewaé do zbiornikéw z zachowaniem srodkéw
ostroznosci. Szczegdlnie ostroznie nalezy podgrzewac $rodki oleiste.

Nie dopuszcza sie podgrzewania w naczyniach (beczkach) zamknietych, aby nie
spowodowac ich rozerwania.

Podczas stosowania na otwartej przestrzeni $rodkdw oleistych oraz sproszkowanych
pracownicy powinni ustawiac sie tytem do wiatru.

Nalezy korzystac ze sprzetu i urzgdzen pomocniczych uniemozliwiajgcych
bezposrednie zetkniecie sie skory ze srodkami chemicznymi i $wiezo
zaimpregnowanymi materiatami drzewnymi np. przez stosowanie do
smarowania szczotek na dtugich trzonkach; przy wyjmowaniu z wanien i
transporcie zaimpregnowanego drewna nalezy chronic¢ przed Sciekaniem impregatu
na rece pracownika, przez stosowanie hakow, kleszczy, uchwytéw, nosidet itp.
Zatadowywanie i wyladowywanie drewna z basendéw lub wanien gotymi rekami jest
zabronione. Prace te muszg by¢ zmechanizowane.

Wanny i baseny powinny mie¢ otwory odptywowe i przelewowe potgczone
przewodami z dodatkowym zbiornikiem. Po zanurzeniu impregnowanego drewna
w kagpieli odlegto$¢ wierzchu cieczy impregnacyjnej od krawedzi wanny lub
basenu powinna wynosi¢ min. 0,15 m. Wchodzenie do wanien lub basenoéw jest
dozwolone po uprzednim usunieciu impregnatu i doktadnym przewietrzeniu ich
wnetrz. Wchodzgcy tam pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni linkami
bezpieczenstwa i strzezeni.

Miejsca pracy, w ktérych wykonuje sie odgrzybienie lub impregnacje, powinny byé
wyposazone w podreczng apteczke pierwszej pomocy, instrukcje stosowania
apteczki, informacje o adresach i telefonach najblizszych przychodni, pogotowia i
Strazy Pozarne;.

Nieodzownym elementem urzgdzenia placu robét sg urzgdzenia higieniczne

zapewniajgce mozliwos¢ doktadnego umycia sie w cieptej wodzie oraz przebrania
sie (szatnie, umywalnie, natryski).
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Przed rozpoczeciem impregnaciji (szczegdlnie srodkami oleistymi albo w dni upalne)
nalezy natrze¢ odkryte miejsca ciata, a zwtaszcza rece, olejem bydlecym lub mascig
ochronng.

Podczas przeprowadzania zabiegdw impregnacyjnych i w czasie przerw w pracy nie
wolno pali¢, jes¢, ani dotykac¢ rekoma twarzy i oczu przed doktadnym umyciem sie.

Po zakonczeniu pracy z uzyciem srodkéw chemicznych, zwitaszcza oleistych, i
zdjeciu odziezy ochronnej nalezy podczas mycia sie pod natryskiem najpierw sptukac
twarz z zamknietymi oczami strumieniem wody z natrysku, nie dotykajgc twarzy
rekami, nastepnie doktadnie umy¢ rece, poczgtkowo cieptg woda, a pdzniej

cieptg woda z mydtem, a dopiero potem umy¢ twarz i cate ciato wodg z mydtem oraz
przebrac sie w osobistg odziez. Po zakonczeniu pracy nalezy odkryte miejsca ciata
posmarowac wazeling.

Pracownikédw obowigzuje kwartalna kontrola lekarska.

R.4.5 zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszami i ustepéw. Szafki na odziez musza
by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy robo-
czej i wiasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujgcych, to szatnia i jadalnia muszg zosta¢ urzgdzone w oddzielnych
pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest
korzystanie przez wykonujgcych roboty budowlane z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen i urzgdzen higieniczno--sanitarnych inwestora. tawki w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny by¢ trwale przytwierdzone do
podtoza. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywac wytgcznie na otwartej
przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

Miejsce do skladowania materialdw i wyrobdw terenie budowy nalezy utwardzi¢ i
odwodnic.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione sciany i by¢ zabezpieczone
balustradami ochronnymi sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
ni i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci |, | ni. Wolna przestrzen miedzy
deska kraweznikowg a poreczg musi zosta¢ wypetniona w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Balustrady takie umieszcza sie w odle-
gtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Odpady nalezy usuwaé¢ w sposéb
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadoéw nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow
niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne
nalezy przechowywacé i przemieszczac¢ na terenie budowy w opakowaniach
producenta.
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W pomieszczeniach ~magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce
dopuszczalne obcigzenie regatbw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie
powierzchni stropu. Skiadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych
muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty sktaduje
sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw
workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nicprzekraczajgccj 10
warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stosdéw nie powinna by¢é mniejsza niz:
-0,75m od ogrodzenia lub zabudowan;
-5m od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie skitadowanych materiatow lub wyrobdéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporczczej sieci trakcyjnej
lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego
ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu
drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca (kabina
samochodowg) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opuscic kabine.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elekirycznym. Roboty zwigzane z
podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elek-
trycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatdbw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych jest niedopuszczalne bezpos$rednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi oraz w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

- 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie-przekraczajgcym 1kV;

- 5 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, ale nieprzekraczajgcym 15 kV;
-10 m -dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, ale nieprzekraczajgcym 30kV
-15 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, ale nieprzekraczajgcym
110kV

- 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV.

W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie wymagane odlegtosci, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem. Zurawie samojezdne,
koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga sie zblizy¢ na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny byc¢

17



wyposazone w sygnalizatory napiecia. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje
o zmroku i w nocy powinny posiada¢ o$wietlenie pozycyjne.

Znajdujgce sie na terenie budowy rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem nieupowaznionych oséb. Rozdzielnice takie powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa ma byC¢ przeprowadzona co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzgdzen - co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

2) pr_zec_j uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac;

3) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny sie znajdowaé¢ u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwaciji
urzgdzen.

R.4.6 warunkéw dotyczacych organizaciji ruchu,

Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m.
Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek nie moga byé nachylone wiecej niz:

- dla wozkow szynowych  4%;

- dla wozkow bezszynowych  5%;

-dlataczek 10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu
powyzej | m, zabezpiecza sie balustradg, ktéra powinna sie sklada¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w
sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na
wysokosci 1 m.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny
mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m
lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem, o ktérym mowa w §15 ust. 2.

Wyjscia z magazynéw oraz przejscia miedzy budynkami wychiodzgce na drogi
zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w
inny sposob, w szczegblnosci labiryntami.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
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Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w
warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazdéw.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru
oraz, w zaleznos$ci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie
budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osob.

R.4.7 ogrodzenia,

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb,
aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot

nie jest mozliwe, nalezy oznakowacé granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby za pewnie staty nadzér. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Strefe niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym, a wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. W miejscach przej$¢ i przejazdéw szeroko$¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia
lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, nalezy jg ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sie sktadac z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolng przestrzeh miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w
sposbb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
w wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty, ale nie mniej niz
6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

R.4.8 zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
- wg opisu w pkt. 4.6

R.5/. nazwy i kody wg PKOB:

— grupa robét -126
— klasa robot - 1262
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nazwy i kody wg WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN CPV

- grupa robdét 45 100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe
wyburzenia i rozbiorki, roboty ziemne - klasa robét - 45 110000-1

- grupa roboét —45 200000-9 (wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czeséci))
klasa robot - 45 210000-2

— grupa robdt -45 400000-1 (wykonczeniowe roboty budowlane)

klasa 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45

R.6/. okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen
nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych;

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robd6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne =z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. *

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania
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R.7/. wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci;

Wymagania ogélne

Materialy stosowane w budownictwie powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny
by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Materiaty stosowane w budownictwie do dnia uzyskania przez Polske czionkostwa w
Unii Europejskiej powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z Polskg Norma.

Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby budowlane
powinny:

- mie¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami pod
stawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

- mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta - w przypadku wyrobdéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materiatdw stosowanych do wykonywania robét budowlanych
powinien sie znajdowac termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania materiatbw do robét budowlanych powinien byé
zgodny z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacyg
sktadowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonywania robét
budowlanych.

Przyjecie materiatéw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobéw budowlanych na budowe stanowia:

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobdw,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wiasciwosci wyrobéw z dokumentami.

Projekt techniczny powinien zawieraé charakterystyke wyrobéw budowlanych.
Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby
zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje
zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowg wyrobu lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwosci wyrobow budowlanych nalezy przeprowadzaé zgodnie

z wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu
»-aprobata techniczna".
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Wyroby budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
a/. odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od
projektu,

b/. sg wtasciwie opakowane i oznakowane,
c/. spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

d/. majg deklaracje zgodno$ci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do
Unii Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Przechowywanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla kt6rych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie-przyjeciem i
niezaptaceniem.

R.8/. wymagania ogolne dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych
lub zalecanych do wykonania robo6t budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét
powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ Ilub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie  dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robdét.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Jezeli maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajg dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw
kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne powinny by¢ eksploatowane, konserwowane i naprawiane zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie ponadto
powinny by¢:
)utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich

sprawnosc;
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty

przeznaczone;

3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktorymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny byc:

1)zadaszone i zabezpieczone przez spadajgcymi przedmiotami;
2) ostoniete w okresie zimowym.

Jednak zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic¢ i odtgczy¢ doptyw
energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu
zmechanizowanego bedgcego w ruchu.

Przewody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny miec
wytrzymato$¢ dostosowang do ci$nienia roboczego, =z uwzglednieniem
wspofczynnika bezpieczenstwa tych przewoddw. Uzywanie uszkodzonych
przewodow lub przewoddw o nieznanej wytrzymatos$ci jest zabronione.
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Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi
pojazd powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Ptyty takie
powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczal-
nym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie
powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty Ilub rampy,
przeznaczone do przejazdu pojazdéw i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2 m od
pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla két
pojazdéw. Predkos$¢ pojazddéw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5
km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu-
i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kgta wierzchotkowego,
mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

l)przy kacie 0,783 rad (45°) - 90%,

2)przy kacie 1,566 rad (90°) - 70%,

3)przy kacie 2,092 rad (120°) - 50%

dopuszczalnego obcigzenia zawiesia w ukfadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien
zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 2,092 rad (120°). Przy uzyciu zawiesia
wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy
przyjmowac stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu dwoch zawiesi, 0 obwodzie
zamknietym, ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielkos¢ obcigzenia
roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla
zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temperaturach ponizej 253 K (-
20°C), nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego
dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania.
Wykonywanie weztoéw na linach i tancuchach i tgczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi,
kwasami lub innymi zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem lub przemieszczeniem. Reczne wozki
szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1 %, powinny byé
zaopatrzone w sprawne hamulce.

Drogi dla wézkdw i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1 m powinny
by¢ zabezpieczone balustradg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosSci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen
miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego
udzwigu, a w przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany
udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika lub wézka na wysiegniku p02|o-
mym. Odlegtos¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego
zabezpieczen tymczasowych bgdz stosami sktadowanych wyrobdw, materiatow lub
elementéw powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Jezeli drzwi kabiny zurawia
znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3 m ponad pomostami, przy kabinie nalezy
zainstalowac¢ schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgce wejscie. W okresie
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zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 288 K (15°C),
a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekracza¢ temperatury
zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania zurawiem i
obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwos$¢ opuszczenia kabiny
w kazdym roboczym potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

- sktadowanie materiatow i wyrobow miedzy skrajnig zurawia lub miedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami;

- przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a
podwoziem zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie
budowlanym;

- pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w
czasie przerwy w pracy lub po jej zakonczeniu;

- podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zafldeszczonych przedmiotéw, wyrywanie
stupdw oraz przecigganie wagonéw kolejowych;

- podnoszenie zurawiem przedmiotéw o0 nieznanej masie;
- instalowanie dodatkowych lamp o$wietleniowych na konstrukcjach zurawia;

- podnoszenie tadunku przy uko$snym utozeniu liny zurawia.

Poziome przemieszczanie tadunku zurawiem powinno odbywac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 1 m ponad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego
tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw i wyrobow prze-
mieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione.
Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej o 0,5 m od
potozenia srodka masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowaé w
odlegtosci nie mniejszej niz 6 m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten
powinien mie¢ mozliwos¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatdw z poziomu terenu na platforme
dzwigu budowlanego nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien
wystawaé co najmniej 2 m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku
miejsca dostawy materiatdw i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce
porozumiewanie sie 0s6b miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z
pomostow roboczych do platformy Jradunkowej szybowych dzwigéw budowlanych
trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokos$ci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od
krawedzi pomostu roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie dzwigu
zabezpiecza sie przed zmiang potozenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki
powinno by¢ poprzedzone sygnatem umownym, w szczegoélnosci dzwiekowym.
Zabronione jest wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki.

Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem
pompy powinna by¢ zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewoddéw

stuzacych do transportu mieszkanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢
pompe i zredukowac¢ w przewodach cisnienie do cisnienia atmosferycznego. W razie
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zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w
czasie roztgczania i oczyszczania przewodu nalezy zawsze stosowacC Srodki
ochrony indywidualne;j.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne
przerobki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakohczen roboczych;

- pekniec, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

- rekojesci krotszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez
kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikbw do przesuszania pomieszczen
zamknietych. Przebywanie oséb w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami
grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym
dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg miec
dostep wytacznie osoby obstugujgce urzgdzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzor.
Moga one przebywac w tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do
zabezpieczenia eksploatacji i dozoru tych urzadzeh. Przed wejsciem do tych
pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne
Srodki ostroznosci.

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntéw stosowanie nastepujgcych

narzedzi:

- szufle - do odspajania i dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych,

-topaty - do odspajania i wydobywania gruntéw mato zwieztych,

- szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntéw mato i srednio
zwieztych.

- oskardy, kilofy - do odspajania gruntow $rednio zwieztych (np. ity, zbite
gliny, zwiry),

- kilofy, dragi - do odspajania gruntow zwieztych i skalistych spekanych

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegélnosci przy

wykonywaniu robét ziemnych liniowych, mogg by¢ stosowane zrywarki do:

- rozluzniania gruntéw na okreslong gtebokos¢ jako prac przygotowawczych do
uzycia spycharek, rowniarek, zgarniarek lub koparek,

- do usuwania korzeni, krzewdw i kamieni na rzutowych o niewielkich
rozmiarach,

- zrywania nawierzchni starych, istniejgcych na placu budowy, nie
wytgczajgc nawierzchni betonowych.

Przy rozluznianiu gruntow mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé

nastepujgcych zasad:

- stosowac przerwy pracy pracownikoéw obstugujgcych narzedzia pneumatyczne
ze wzgledu na duzg ilos¢ drgan oddziatywajgcych na organizm ludzki,

Wydobywanie gruntu koparkami do odspajania, tadowania gruntu na srodki
transportowe w czasie wykonywania wykopéw, rowow, formowania skarp lub
zatadunku gruntu z hatdy moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub
ciggtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o
zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia
placu budowy.
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Zaleca sie stosowanie:

a/. koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich i
spoistych oraz skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu do W|elk030| bryt
dostosowanych do wielkosci tyzki; tyzke o pojemnosci do 0,6 m® zaleca sie
stosowaé do urobku gruntow ciezkich spoistych, 0,8 m® — w gruntach lekkich,
sypkich, a do 1,20 m® — do zatadunku lub prze’radunku materiatow sypkich i
gruntow pobleranych z hatdy,

b/. zaleznos$ci od organizacji rob6t wykonywanie rob6t ziemnych za pomoca
koparek moze by¢ dokonywane metodg boczng stosowang na stokach, polegajgca
gtéwnie na wydobywaniu gruntéw z nizszych pozioméw gruntu i poprzecznym
transporcie urobku gruntu na odpowiednie fragmenty nasypoéw,
Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich
prace przez:
- statg kontrole i poprawe torowiska koparki,
- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,
zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,
- utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,
prawidtowy dobdr pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych
srodkow transportu.

c/. koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej
stabilnos¢. Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze by¢
dokonywane przez stosowanie podktaddéw. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy
gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

d/. w przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu
zmniejszenia nacisku na podtoze gruntowe stosowac specjalne podktady o
wymiarach 4.0X0,75X1,80 m, wykonane z ceownikéw i tarcicy sosnowej o
przekroju 18X18 cm.

e/. przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania

bezpiecznej ich pracy:

- do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni,
majgcy uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP,

- koparki po skonnczonej pracy nie powinny by¢é pozostawione bez opieki, a
dostep do nich oséb postronnych jest zabroniony; na koparce powinien
znajdowac¢ sie napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy
koparki grozi Smiercia,

- przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod
konstrukcjg przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej
podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione,

- kabel doprowadzajgcy prad do koparki powinien by¢ utozony w suchym miejscu
lub zawieszony na odpowiedniej wysokos$ci nad terenem; przenoszenie kabla
znajdujgcego si¢ pod napigciem jest zabronione,

- zmiana kata nachylenia wysiegnika przy na pe’rnlonej tyzce jest zabroniona,
podczas nabierania gruntu tyzkg zabrania sie uzywania mechanizmu
obrotowego i posuwowego, a poza tym, jezeli w czasie nabierania gruntu
tylko czes$¢ koparki podnosi sie, tyzke koparki nalezy natychmiast opuscié i
zmniejszy¢ gteboko$¢ zanurzania tyzki w grunt,
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- przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparkg chwytakowg lub
zbierakowg, koparka powinna znajdowac¢ sie poza ptaszczyzng odtamu
gruntu i nie blizej niz 0,6 m,

- przy przemieszczaniu koparki na inne miejsce przez grunty lub tereny
podmokte poziom wody nie powinien siega¢ miejsca przytgczenia kabla,

- czyszczenie tyzki koparki (czerpakdéw) oraz jej naprawa moga by¢
wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wytgczeniu silnika,

- tyzka koparki nie powinna byé przemieszczana nad kabing kierowcy, a
otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane na wysokosci wiekszej niz
0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntéw

- sypkich i 0,25 m — przy tadowaniu urobku kamiennego; wytadowywanie
zawartosci tyzki na srodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik
wytaczyc¢, zablokowaé¢ podwozie i kabine zamkngé; operatorowi koparki nie
wolno opuséci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ciezar
zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

R.9/. wymagania dotyczace srodkéw transportu;

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy

Transport ukopanego gruntu

Wymagania podstawowe przy transporcie

gruntu

a/. transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dow6z materiatéw przeznaczonych na budowe.
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b/. transport gruntu i transport materiatow przy wykopach powinny odbywaé
sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

c/. wybor rodzajéw transportu gruntu (taczki, przenosniki tasmowe, wdzki,
kolejki szynowe, samochody wywrotki lub inne) powinien by¢ dostosowany
do objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci
srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposob6w odspajania gruntéw i
wydajnosci urzgdzen stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujacych
warunkéw  atmosferycznych i przyjetej organizacji robot.

d/. $rodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci
mniejszej) od skarpy; rozstaw $rodkoéw transportowych pomiedzy sobg
powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

e/. ze wzgledu na sposdb przemieszczania urobionego gruntu moze by¢

stosowany:

- transport reczny (np. przerzut topatg, przewdz taczkami, przew6z kolejkg
szynowa),

- transport konny (przewdz wozami, przew6z kolejkg ciggniong przez konie),

- transport mechaniczny (przew6z lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem
roboczym, wywrotkami samochodowymi, kolejkg szynowg o uciggu mechanicznym).

Transport reczny gruntu
a/. przerzutu gruntu topatami mozna dokonywac na odlegtos¢ w poziomie do ok.
3,0 m, a w pionie na wysokos¢ ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i
przy catkowitym bezpieczenstwie pracy dopuszcza sie przerzut wielokrotny 2 do 4 razy
(np. z gtebokich wykopdw).

b/. przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci.
Pojemnos¢ taczek nie powinna by¢ wieksza niz 0,06 m, a maksymalna odlegtos¢
przewozu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy
przewozie taczkami nie powinno by¢ wieksze niz 10% na odlegtosciach nie wigk-
szych niz 25 m i 5% na odlegtosciach dtuzszych 60 do 80 m. Przy masie taczki z
zatadowanym gruntem do 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odlegtosc
powyzej 60 m nalezy stosowac szelki utatwiajgce prace taczkarza.

c/. transport gruntu wozami konnymi moze by¢ stosowany w drodze wyjatku i przy
przewozie niewielkich mas gruntu. Wielkos¢ przewozonej masy powinna wynosi¢
ok. 0,80 m gruntu dla wozéw jednokonnych i 1,20 m® dla wozéw dwukonnych;
maksymalna odlegtos$¢ przewozu po pochylonym terenie do 3% nie powinna wynosic
wiecej niz 1200 m. Dopuszcza sie  maksymalne pochylenie trasy transportu
gruntu wozami konnymi do 6%.

Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1. Do transportu gruntu mogg by¢é stosowane odpowiednio przystosowane

pojazdy samochodowe:

- samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym,
bocznym lub tréjstronnym,

- ciggniki kotowe lub ggsienicowe,

- przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.
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b/. przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy

dostosowac rodzaj pojazdu samochodowego do:

- odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub
roztadowywania),

- wielkosci i wydajnosci koparki lub tadowarki,

- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drdg transportowych,

- warunkow wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

- ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach
wystepujacych na danym placu budowy.

c¢/.przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie
przyjmowanie nastepujgcych odlegtosci przewozu:

samochodem ciezarowym od 700 do 4000 m
samochodem wywrotkg  0od200 do 2000 m

tadowarkg od 2 do 60 m
spycharkg z lemieszem

prostopadtym od70 do500m
spycharkg z lemieszem od 1 do3 m
zgarniarkg samojezdng od 100 do 2000 m
rbwniarka od 1 do5m

d/. przy wykonywaniu wykopow 0 ograniczonym wywozie urobionego gruntu
transportem samochodowym, gdy maszyny urabiajgce grunt pracujg na dnie wykopu,
nalezy wykonac¢ rampy zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdéw
samochodowych kofowych nie powinno by¢ wieksze niz 10%, a dla pojazdéw samo-
chodowych gagsienicowych nie wigksze niz 20%.
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R.10. wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z
podaniem sposobu wykonczenia poszczegdélnych elementow,
tolerancji wymiarowych, szczegétow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;

R.10.1 ROBOTY WSTEPNE:

wytyczenie geodezyjne obiektdw w terenie wq opisu w R.14

zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow
Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sg na terenie budowy na czas
uzytkowania w okresie krétszym od ich trwatosci technicznej. Przewidziane sg czesto do
przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorki. Moga to by¢ takze obiekty budowlane
niepotgczone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe,
wykorzystywane przez okres budowy i stuzgce jako jej zaplecze. Wg opisu powyzej

niwelacja terenu

Przez pojecie ,wykonanie niwelacji terenu" nalezy rozumie¢ szereg czynnosci
technicznych zmierzajgcych do uzyskania takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego
pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynnosci pomiarowe majgce na
celu osiggniecie zamierzonych parametrédw wysokosciowych terenu.

Przepisy prawa nie nakazujg dokonywania wpiséw w dzienniku budowy na te
okoliczno$¢. Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby wykonania niwelacji
terenu.

oczyszczanie terenu

a/. przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykonac¢

nastepujgce prace przygotowawcze:

- wyciecie drzew i krzewdw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza
obreb przysztych robét ziemnych — o ile dotyczg

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy— o ile dotyczg

- wykonanie robdt rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie
ogrodzen, jezeli takie znajdujg si¢ na terenie budowy— o ile dotyczag

- przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen
nad ziemnych jak: przewody kablowe, stupy linii telefonicznych i energetycznych,
lub podziemnych, jak: rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji
cieplnych itp., ktére przeszkadza¢ bedg w wykonywaniu robét ziemnych lub w
pdzniejszej eksploatacji danego obiektu — o ile dotyczg

b/. usuwanie lub przebudowa wszelkich urzgdzen podziemnych i nadziemnych
powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w
uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami, do ktérych te
urzgdzenia naleza.

c/. przypadku gdy na obszarze przysztych rob6t ziemnych znajduje sie las,

oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewow powinno by¢ dokonane w
porozumieniu z administracjg lasow panstwowych.
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d). pnie drzew i krzewdw powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza sie
pozostawienie w gruncie pni drzew i krzewow o srednicy do 8 cm w przypadku, gdy
teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m;
niewykarczowane pnie powinny by¢ Sciete w tym przypadku nie wyzej niz 10 cm
nad powierzchnig terenu.

e/. karczowanie drzew o warto$ci opatowej zaleca sie wykonywac sprzetem
mechanicznym, a gdy jest to mozliwe — metodg wywracania rosngcych drzew.
Karczowanie drzew oraz pni po drzewach $cietych powinno by¢é wykonywane

w okresach, w ktérych grunt jest niezamarzniety.

f/. krzewy i mtode drzewa przewidziane do

ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy

lub na innym terenie powinny by¢ wykopane w sposob nie powodujgcy ich
uszkodzenia w pdzniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym.

zdjecie darniny i ziemi ro$linnej
a/. usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

b/. w przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w p6zniejszym czasie,
powinna byé zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2X0,3 m

do 0,25—0,35 m, grubosci 5—10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm,
grubosci 5—10 cm. Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca sig zdjetg darning sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i
dobrze jg docisng¢ do gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu
porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich
mozliwosci, darnine nalezy sktadowac w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m i
wysokosci do0,6 m.

b/.w porze rozwoju ros$lin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do
gruntu, jednak nie dtuzej niz przez 4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w
stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu
rob6t. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywaé podczas duzych lub
dtugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest

mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywac¢ w mozliwie duzych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdw oraz przed
najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcym zmiany strukturalne zebranej ziemi
roslinnej.

usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajgcych na terenie robdt ziemnych powinno by¢ dokonane,
gdy jest to konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robét oraz w przypadku gdy ma
by¢ wykonywany nasyp, a kamienie siegajag wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu.

Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, kt6re
utrudnia jg wykonywanie wykop(')w33 moze by¢ dokonywane za pomocg maszyn (np.
bloki kamienne o objetosci ok. 1 m®, za pomocg spycharek) lub po uprzednim ich
rozsadzeniu przy pomocy materiatdw wybuchowych.

Jezeli na terenie przysztych robét ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub
innych od padéw, to powinno by¢ ono usuniete z miejsca wykonywania robét
ziemnych, jezeli stanowi zrodto zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane
wykorzystanie tego rodzaju odpaddw na placu budowy.
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odwodnienie terenu budowy

a/. przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie
urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowacé przez caty czas trwania robét.

b/. roboty zwigzane z niwelacjg terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w
kazdej fazie robdt byt zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy wod opadowych (np.
kopanie rowéw odwadniajgcych nalezy prowadzi¢ od dotu do géry).

c/. przy wykonywaniu rowow opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz
wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyng
niekorzystnego dla robét ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w
ktérych wystepujg grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodujg
powstania szkéd na terenach sgsiednich.

Rowy powinny by¢ wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym
klinem odtamu skarpy wykopu.

d/. wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd
pochodzacych z opadéw atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu
powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi
tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu nalezy wykonaé w
razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu
skarpy wykopu.

Sprowadzenie wod z rowdw ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie mozna
wykonac tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywac w takiej kolejnosci, aby w kazdej
fazie rob6t bytlo zapewnione tatwe odprowadzenie wod opadowych i gruntowych.
W tym celu nalezy stosowac odpowiedni system rowkdw lub drenazy odwodnienia
roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach
projekt organizacji robét powinien przewidywaé sposéb odwodnienia roboczego.

- usuniecie gruntéw o matej no$nosci

a/. w przypadku natrafienia w czasie Wykonywanla wykopu, na gtebokosci
posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie oraz w razie natraflenla na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty
ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i
wykonawcg odpowiednich sposobdw zabezpieczen..

b/. jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzgdzen odwadniajgcych lub
wykonania tych urzadzen w sposob niewtasciwy grunt w poziomie posadowienia
budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do posadowienia
obiektu lub wykonywania robét ziemnych, to grunt taki nalezy usuna¢ na niezbedng
gtebokos$c¢ i zastgpi¢ go innym odpowiednim

rodzajem gruntu.

c/. grunty o matej nosnosci zalegajgce bezposrednio w miejscu przewidzianego
nasypu powinny by¢ usuniete w sposéb i w zakresie ustalonym z inwestorem i
projektantem.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podtozu, na ktérym ma by¢
posadowiony obiekt budowlany, wystepujg grunty wysadzinowe, a w projekcie nie
przewidziano ich przykrycia warstwg zabezpieczajgca przed przemarzaniem —
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powinny by¢ one usuniete co najmniej na gteboko$¢ przemarzania gruntu.

d/. Jezeli wystagpity osuwiska lub przebicia wodne (zrodto, kurzawka), to nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie robét ziemnych, do czasu zbadania wystepujacego
zjawiska,

- zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed do stepem osdb na obszar gruntu
zagrozony ruchami gruntu lub zalewany przez wody,

Miejsce, w ktorym wystgpito przebicie wodne, powinno by¢ niezwitocznie
zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; dorazny sposoéb
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wody z przebicia powinien by¢ niezwtocznie
okreslony przez kierownika robét, zawiadomi¢ wtasciwe organa panstwowego
nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, panstwowego nadzoru budowlanego,
inwestora albo generalnego wykonawce oraz projektanta w celu zbadania przyczyn
zjawiska i niezwtocznego ustalenia sposobu zabezpieczenia wykopu oraz metod
dalszego wykonywania rob6t ziemnych.

Wykonywanie robot ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno
przebiega¢ w sposob uprzednio ustalony przez projektanta i powinno odbywac sie
pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do
czasu odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jesli stanowi ona jego wykonczenie.

usuwanie obiektédw i przedmiotéw z placu budowy stanowigcych przeszkode
przy robotach ziemnych

a/. wszelkie przedmioty podlegajgce usunieciu, a znajdujgce sie w gruncie lub nad
gruntem, na ktérym majg by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed
rozpoczeciem tych robot usuniete, gdy znajdg sie nad terenem lub

na gtebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace sie gtebiej moga by¢
usuwane w czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastrzezeniem, ze poziom, na
ktorym majg znajdowac sie pracownicy usuwajgcy przeszkoda, nie

powinien by¢ zagtebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiggnietego przy
wykonywaniu wykopu

b/. nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewoddw lub
kanatéw bez zgody jednostki, do ktérej nalezy nadzér nad tymi przedmiotami, gdy
podlegajg takiemu nadzorowi, a roboty ziemne wykonac

w sposéb uzgodniony z instytucjg sprawujgcg nadzér nad tym urzgdzeniami.
Pozostatosci fundamentow, $cian, murdéw i innych przedmiotow moga nie by¢
usuwane, gdy pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie
zostato przewidziane w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu

na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa panstwowego nadzoru
budowlanego zgtoszeniu robét.

c/. w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek
urzgdzen podziemnych lub przewoddéw instalacyjnych

nie przewidzianych w dokumentacji technicznej (urzgdzenia instalacji gazowych lub
elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy przerwac
do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob
mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robét.
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d/. w razie wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elekirycznej, gazowej, centralnego ogrzewania lub
innych kierownik rob6t w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktérych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng
odlegto$¢ w pienie i poziomie, w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty, i zapewnic
nad nimi fachowy nadzér techniczny.

e/. kopanie rowdw poszukiwawczych, w celu ustalenia potozenia przewodow,
powinno by¢ dokonywane wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw,
dragow, klinéw itp. narzedzi do odspajania gruntu.

f/. w przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajgce sie
do dalszego uzytkowania (pokfady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik rob6t
powinien powiadomic¢ inwestora lub generalnego wykonawce

i ustali¢ z nim spos6b dalszego postepowania.

Usuwanie niewybuchdéw lub innych nie zidentyfikowanych przedmiotéw

W przypadku gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang ujawnione
niewybuchy Ilub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie
przerwac wszelkie roboty, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwlocznie wiasciwy organ witadzy
administracyjnej, kierownika budowy, dyrektora przedsiebiorstwa wykonujgcego
roboty i Policje.

Postepowanie przy odkryciach wykopaliskowych

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty

zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomic kierownictwo budowy

(inwestora) oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwaé¢ na obszarze znalezisk do

dalszej decyzji.

Przygotowanie drég dojazdowych

-wg opisu w R4.6

wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

Wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy robione

jest z reguty przed przystgpieniem do wiasciwej budowy obiektu, ktéry przez prawo

budowlane jest zdefiniowany jako budynek lub budowla wraz z instalacjami i

urzgdzeniami technicznymi. Nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej na terenie skansenu

sieci zasilanie energetyczne oraz wode.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy inwestor ma obowigzek

zawiadomienia o terminie rozpoczecia robét budowlanych, co najmniej 7 dni naprzéd,

organu administracji architetoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie do

ich wiasciwosci miejscowej i rzeczowej oraz sprawujgcego nadzér nad budowag

projektanta. Do powyzszego zgtoszenia powinny by¢ dotgczone na pismie:

a). oswiadczenie kierownika budowy lub robét o przyjeciu kierownictwa budowy i
0 sporzgdzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b). oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowigzkéw, o ile
zostat ustanowiony(w obu przypadkach muszg by¢é dotgczone zaswiadczenia
z okreslonym terminem waznosci wydane przez wtasciwg izbe samorzgdu zawo —
dowego o wpisie ww. 0sOb na liste cztonkow tej izby),

c) informacja zawierajgca dane zawarte w ogtoszeniu na tablicy informacyjnej
umieszczonej na budowie.
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R.10.2 ROBOTY ZIEMNE
R.10.2.1 WSTEP

W przypadku wykonywania rob6t zwigzanych z uksztattowaniem terenu i jego
niwelacjg dokumentacja powinna zawiera¢ co najmnie;j:

a/. plan sytuacyjno-wysokosciowy z siatkg niwelacji terenu i rzednymi niwelety w
skali co najmniej 1 : 1000,

b/. charakterystyczne przekroje terenu wraz z naniesiong niweleta,

c/. rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych

- wyniki technicznych badan podfoza gruntowego, a w przypadkach uzasadnionych tech-
nicznie (np. na gruntach osuwiskowych) badan hydrogeologicznych,

-szczegobtowe warunki techniczne dotyczgce wykonywania danego rodzaju robdét, jesli
zachodzi taka potrzeba (np. wymagane zageszczenie nasypow),

d) szczego6towy kosztorys.

Przy robotach ziemnych zwigzanych z posadowieniem obiektow budowlanych
dokumentacja powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektdw,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w odniesieniu do danego obiektu,

- dane wymienione w punktach powyzej

Niezbedne odstepstwa od dokumentacji robét i budowli ziemnych powinny byé
uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i powinny wynikac z przeprowadzonych
badan gruntu w miejscu wykonywania rob6t ziemnych lub innych przestanek
technicznych wynikajgcych z bezpieczenstwa obiektu lub pracownikéw; odstepstwa
od dokumentacji powinny byé poza tym potwierdzone przez nadzér techniczny
inwestora, wykonawcy robét oraz projektanta.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu
prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic jego staty dozér.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegto$¢ kierownik budowy ustala w
porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg

jednostkg zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli
podczas wykonywanla robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacii
podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywagé sie recznie.
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W miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z
deski kraweznikowej i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w
czerwone swiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci | m od krawedzi
wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci | m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy
bez umocnieh o gtebokos$ci wiekszej niz I m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopdéw mozna stosowacé tylko w
gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w
okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

a/. tworzenie nawisOw przy wykonywaniu wykopow,

b/. wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem,

c/. przebywanie osdb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

d/. przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych
dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

e/. wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odlegtosci mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

f/. przebywanie 0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne
nachylenie powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych
prawem przypadkach) nalezy:

a/. w pasie terenu przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd
opadowych w kierunku od wykopu;

b/. likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
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c/. sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopdw wasko-przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych. Jezeli
wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz | m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku zabronione.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka jest
zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej
gérnej krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione:

a/. w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

b/. w strefach klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa
obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopow wykonanych:
- w gruntach spoistych  na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;
- w pozostatych gruntach na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych w postaci wykopéw,
ukopéw lub przekopdw nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu
wykonywania robo6t i uwzglednia¢ cisnienie sptywowe, ktére moze powodowaé
utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie rownowagi skarp wykopu lub zboczy.

Przy wykonywaniu robét ziemnych (wykopdéw, ukopdw i nasypow) nalezy
uwzgledniac:

- naturalng wilgotnos¢ gruntu w ztozu, jego mase oraz porowatos¢ na
podstawie wynikow badan laboratoryjnych,

- niepozgdane zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,

- przepuszczalno$¢ gruntu okreslang wskaznikiem przepuszczalno$ci,
tj. zalezno$cig pomiedzy predkoscig przeptywu wody w gruncie i spadkiem
hydraulicznym.

Jezeli nie przeprowadzono badan laboratoryjnych, to w zaleznosci od
uziarnienia gruntéw i stanu ich nasycenia wodg dopuszcza sig¢

(dla mniej odpowiedzialnych rob6t ziemnych) przyjmowanie nastepujgce;
wilgotnosci gruntéw:

- dla gruntéw ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),
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- w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,
- dla gruntéw spoistych: w stanie potzwartym10 do 20%, w stanie
twardoplastycznym16 do 33% i w stanie miekkoplastycznym19 do 50%.

Mase gruntow mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jezeli nie zachodzi
potrzeba okreslenia ich masy na podstawie badan laboratoryjnych, mozna
przyjmowaé dla gruntéw ziarnistych 1600 do 2100 kg/m?, a dla gruntéw spoistych
1700 do 2250 kg/m®.

Przy okreslaniu przepuszczalnos$ci gruntéw piaszczystych mozna przyjmowac, ze
ich przepuszczalnos¢ maleje w miare zwiekszania sie w tego rodzaju gruntach
zawartosci czastek gliniastych i pylastych. Do celéw praktycznych mozna
przyjmowac, ze piasek o zawartosci tych czgstek ponizej 15% jest przepuszczal-
ny, przy zawartosci 15 do 20% czgstek gliniastych jest mato przepuszczalny, a
przy zawartosci czgstek gliniastych i ilastych powyzej 30% jest
nieprzepuszczalny.

Przy wykonywaniu wykopdw i nasypdw nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody
kapilarnej, ktora moze powodowac¢ zmiane niektorych wiasciwosci technicznych
gruntéw, np. jego spdéjnosci i porowatosci, lub powstawanie wysadzin
gruntowych powodujgcych uszkodzenie wykonanych fundamentéw lub budowli
ziemnych.

39



R.10.2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.

2. Zakres stosowania ST

2.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

2.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem. W zakres tych rob6t wehodza:

B.10.2.00- wykopy

B.10.2.01- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

B.10.2.02- podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty
B.10.2.03- podktad podposadzkowy z piasku zwykiego

B.10.2.04- zasypki

B.10.2.05- transport gruntu

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

2.5. Ogb6lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania, ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

3. Materiaty
3.1. Do wykonania wykopow wqg B.10.2.00 materiaty nie wystepuija.

3.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.10.2.01, B.10.2.02

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczgce pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%.

3.3. Do wykonania podktadu podposadzkowego wg B.10.2.03 nalezy stosowac
piasek zwykty.

3.4. Do zasypywania wykopdw (zasypki) wg B.10.2.04 moze by¢ uzyty grunt
wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna, odpadki materiatébw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d< 120 mm,

- wskaznik ré6znoziarnistosci U>5,

- wspofczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- 0dpornos¢ na rozpad <5%.
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4. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

5. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

6. Wykonanie robét

6.1. Wykopy wg B.10.2.00

6.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celo
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

6.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane

nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na
szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna
by¢ wolna od nasypdw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.
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6.1.4. Tolerancje wykonywania wykopdéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

6.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem
celem podijecia odpowiednich decyzji.

6.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy wg B.10.2.01, B.10.2.02, B.10.2.03
6.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

6.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z od-
padkéw materiatébw budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js - 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

6.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.
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6.3. Zasypki wg B.10.2.04

6.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6.3.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z od-
padkdéw materiatdw budowlanych i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w
sposéb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

7. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 6.1. do 6.4.

Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

7.1. Wykopy wqg B.10.2.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw

7.2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg B.10.2.01, B.10.2.02, B.10.2.03
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podfoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podktadu

- sposéb i jakos¢ zageszczenia

7.3 Zasypkiwg B.10.2.04

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki -
grubosc¢ i rownomiernosé warstw zasypki
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- sposob i jakos¢ zageszczenia

8. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m”]
- podktady i nasypy - [m?]
- zasypki - [m?]

- transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

9. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

10. Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

11. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattow i wymiardéw
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R.10.3 ZBROJENIE BETONU

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych wystepujgcych na budowie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

B.10.3.00- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O i
A-l.

B.10.3.01- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali
A-11i A-lIL.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6

2.1.2 Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali |Srednica |Granica |Wytrzymatosé |Wydtuzenie |Zginanie
preta plastyczna [na rozcigganie |trzpienia a - Srednica
mm MPa MPa % d - prébki

StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-

32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
peknieé, naderwan i rozwarstwien.

2.1.3. Wady powierzchniowe:
- powierzchnia walcdwki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan,

- na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,
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- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia nie-
metaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i

Chropowatos$ci sg dopuszczalne:

a/ jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,

b/ jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcédwki i pretdw zebrowanych o srednicy no-
minalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.1.4. Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry po-
winien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieracé:
- znak wytwércy,

Srednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub patrtii,

znak obrdébki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ naste-
pujacy:

- na powierzchni pretédw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tluszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii proste;
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

2.1.5. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet.
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby
uniknagc¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

5.1.1 Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.1.2 Przygotowanie zbrojenia.

- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowa-
ne.

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

- taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

- skrzyzowania pretdéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyc¢
specjalnymi zaciskami.

5.1.3. Montaz zbrojenia.

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transporto-
wych, urzadzen wytwdrczych i montazowych.

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretdw oznaczonego w projekcie.

- dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpie-
ra¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia,
tj. taczng dtugosc¢ pretdw poszczegdlinych srednic pomnozong przez ich ciezar
jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.

47



Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiodr robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajagcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu - wg ST- ,wymagania ogolne".
8.2. Odbidr koncowy - wg St ,wymagania ogéine".

8.3. Odbidr zbrojenia.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci
z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretdow oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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R.10.4. BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych
objetych kontraktem.

B.10.4.00- betony konstrukcyjne.

B.10.4.01- podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.

2.1.1.Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez do-
datkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,25" - do betonu klasy B7.5-B20

marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 :

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysyiki

- termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposa-
zone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do
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wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypéw i
WYSYypOw.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdblnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacije Inzy-
niera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg nor-
my PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami ba-
dan cementowni mozna wykonac¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze byc¢
uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

-- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)

--dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

- podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace ce-
ment przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- dopuszczamy okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowy-
wania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
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- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywa-
nia w sktadach zamknietych.

- kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2 Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa be-
tonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obej-
muje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢
biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci
frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospodtka kraszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$é cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm® wilgotnos¢
optymalna 8% Kruszywo rdwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw
powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu

- mieszanki betonowe moga byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami)

- ilos¢ ,gruszek" nalezy dobrac¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej re-
zerwy w przypadku awarii samochodu.
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Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30
minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonywanie robot

5.1. zalecenia ogdine.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

5.2.1. Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikédw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscig:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikédw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

5.2.2 Mieszanie sktadnikdéw

- mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszo-
nym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

- czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnosé rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dys-
tansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od po-
wierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mie-
szanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowe-
go teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bez-
posrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
g6rg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
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5.2.4. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia le-
zgcymi w ptaszczyznie poziome;.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokosc¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

- belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierun-
ku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku diugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu ns
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wzno-
wienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po cat-
kowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powi-
nien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wi-
bratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawid-
towe wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.2.7 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normami
niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidto
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- jadanie mieszanki betonowej

- jadanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu :
5.3.1 temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
spetniajac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o tem-
peraturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 5
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywa-
nych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdézniej niz po 12 godzi-
nach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

5.4.2. Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1 Rownos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni beton6w w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia be-
tonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinni
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepne:
wygtadzi¢ i uklepac¢, aby otrzymacé rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i
poréw.

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekka
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.
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5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgle-
dem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i
odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob cigglty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét.
Jednostkami obmiaru s3:

—1 m® wykonanej konstrukgji.
—1 m® wykonanego podbetonu

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.

9. Podstawa ptatnosci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000.1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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R.10.5. ELEMENTY BETONOWE | ZELBETONOWE ZASADY
OGOLNE

R.10.5.1.Roboty fundamentowe

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng
wykonawczg, dostosowang do wystepujgcych w miejscu posadowienia obiektu
warunkow gruntowo-wodnych oraz do budowanego obiektu.

Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ dostosowana do  warunkéw  wodno-
gruntowych W miejscu posadowienia obiekiu i powinna zawiera¢ co najmniej

al. przekrole geotechniczne terenu sporzadzone na podstawie wykopéw badawczych,
wiercen lub sondowan, na ktorych podano przestrzenny uktad warstw gruntéw
roznigcych sig¢ geneza, rodzajem i stanem, z zaznaczeniem warstw wodonosnych
z ich piezometrycznymi poziomami,

b/. wyniki badan geotechnicznych terenu przeprowadzonych zgodnie z obowigzujgcymi
normami panstwowymi w miejscu posadowienia obiektu budowlanego,

c/. dane i rysunki robocze jednoznacznie okreslajgce usytuowanie poziome i pionowe
fundamentéw,

d/. dane o gruntach i wodzie w poziomie (rzednej) posadowienia stopy fundamentowej
lub osadzenia pali, studni lub kesonéw w gruncie, jezeli tego rodzaju wykonanie
fundamentu jest przewidziane.

e/. dokumentacja techniczna dostarczana wykonawcy robét powinna zawiera¢ w
miare potrzeby wymagania dotyczgce:

f/. wtasciwosci terenu w miejscu budowy, na ktérym wystepujg niekorzystne
wiasciwosci techniczne gruntéw, np. grunty wietrzelinowe, peczniejgce lub zapadowe,
procesy krasowe, osuwiskowe lub erozyjne albo wystepujace szkody gornicze,

g/. fundamentowania dla poszczegdblnych rodzajéw budowli i ich konstrukcji, np.
systemow budownictwa, Scian oporowych itp.,

h/. warunkéw eksploatacji obiektéw wywotujgcych niekorzystne zjawiska i procesy w
gruncie, np. filtracje wéd eksploatacyjnych i ich dziatanie w podtozu, wysuszanie
gruntu, powodujgcych przenikanie w grunt srodkéwchemicznych lub innych.

Przed przystgpieniem do robdt fundamentowych wykonawca robdt powinien
przeanalizowa¢ dokumentacje techniczng dotyczaca fundamentu i sprawdzi¢, —czy
obliczeniowy  op6r jednostkowy podioza gruntowego w miejscu i na poziomie
posadowienia obiektu jest co najmniej rowny wartosci wykazanej w projekcie.

Jezeli grunt w poziomie posadowienia nie spetnia wymagan okreslonych w
dokumentacji technicznej, nalezy wystgpi¢ do inwestora o dokonanie dodatkowych
badan gruntu i dostarczenie innych niezbednych  danych umozliwiajgcych
rozpoczecie robét fundamentowych.

Wykonanie posadowien budowli powinno zapewnia¢é wymagany stopien
bezpieczenstwa budowli i powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowato
szkodliwych jej odksztatcen, jakie mogg powsta¢ wskutek zmian zachodzgcych
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w gruncie w trakcie wykonywania robdt, lub przekroczenia nosnosci gruntu
(wypieranie gruntu spod fundamentu).

W przypadku posadowienia budowli na zboczach, jezeli nie byta wczesniej
opracowana opinia geotechniczna, nalezy przed przystgpieniem do robo6t
fundamentowych sprawdzi¢ nie tylko wytrzymatos¢ gruntu w poziomie
posadowienia, ale i stateczno$¢ terenu otaczajgcego obiekt.

W przypadku gdy zwierciadto wody gruntowej moze znajdowac sie wyzej niz
posadzka w podziemnych pomieszczeniach obiektu, nalezy uwzgledni¢ sposob
ochrony tych pomieszczen przed zalaniem wodg i na okres wykonywania
fundamentéw obnizy¢é do niezbednego poziomu zwierciadto wody gruntowej;
metoda obnizenia wody w wykopie powinna by¢ dostosowana do danego rodzaju
gruntéw i nie powinna powodowaé¢ naruszenia ich naturalnej struktury oraz
zmniejszenia nosnosci gruntdow, zwilaszcza pod fundamentami przylegtych
obiektow budowlanych.

Zasada wykonywania fundamentow bezposrednich

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu
rzeczywistego poziomu posadowienia budowli, nalezy uwzgledniac
nastepujgce czynniki:

a/. gtebokos¢ wystepowania réznych warstw gruntow,

b/. wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

c/. wystepowanie czynnych proceséw geologicznych, jak gruntow
peczniejgcych, zapadowych, wysadzinowych osuwisk itp.,

d/. projektowang niwelete powierzchni terenu w sgsiedztwie fundamentéw,
poziom posadzek pomieszczen podziemnych itp.,

e/. gtebokos¢ posadowienia sgsiednich budowli,
f/. gtebokos¢ przemarzania gruntow.

Poziom posadowienia powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

a/. zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu [
otaczajgcych posadzek piwnic nie powinno by¢ mniejsze niz granica
przemarzania gruntu, a zagtebienie fundamentéw powyzej tego poziomu
powinno by¢ uzasadnione i akceptowane przez inwestora,

b/. w gruntach wysadzinowych zawierajgcych wiecej niz 10% ziaren o
$rednicy mniejszej niz 0,02 mm poziom posadowienia powinien sie znajdowaé
ponizej gtebokos$ci przemarzania gruntu w danej strefie klimatycznej kraju

c/. w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow
peczniejgcych lub warunkéw sprzyjajgcych wysychaniu, nawilgacaniu lub
zamarzaniu gruntéw spoistych, nalezy zastosowac $rodki zabezpieczajgce przed
powstawaniem niekorzystnych zmian w gruncie pod fundamentem (np.
wymiane gruntu i wykonanie warstwy posredniej, zabezpieczenie przed
naptywem wody opadowej i zabezpieczenie przed przemarzaniem).

d/. przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od
danych zawartych w projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania
w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wtasciwosci fizycznych
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i mechanicznych gruntow i okresli¢ gtebokos¢ wystepowania warstw nosnych,
liczgc od poziomu posadowienia obiektu.

e/. fundament powinien by¢ utozony na takiej gtebokosci, przy ktérej
obcigzenia przekazane przez budowle na grunt nie wywotujg szkodliwych
osiadan podtoza gruntowego (sScisliwos$é gruntu lub wypieranie gruntéw).

Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentow bezposrednich na gruntach o
duzej Scisliwosci  (np. torfy, namuty, grunty spoiste w stanie
miekkoplastycznym), jezeli projekt nie przewidywat inaczej.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentow gtebokos¢ rzeczywistego
przemarzania gruntdbw w miejscu posadowienia obiektu powinna by¢
sprawdzona. Jezeli uzyskanie doktadnych danych o przemarzaniu gruntéow nie
jest mozliwe, nalezy gtebokos¢ przemarzania gruntéw przyjmowaé zgodnie z
norma panstwowg

W przypadku posadowienia budynkéw:

a/. na gruntach wysadzinowych - spéd fundamentu, pod ktérym grunt moze by¢
narazony na przemarzanie, powinien znajdowaé sie ponizej gtebokosci
przemarzania,

b/. na gruntach spoistych, znajdujacych sie¢ wstanie pétzwartym - gtebokos¢
posadowienia obiektéw moze by¢ mniejsza niz granica przemarzania gruntow,
jednak nie mniejsza niz 0,5 m ponizej powierzchni terenu,

c/. na skatach oraz zwietrzelinach skalnych i piaskach nie nawodnionych,
zawierajgcych mniej niz 10% ziaren pytowych i itowych oraz nie
zawierajgcych przewarstwien lub gniazd gruntdow wysadzinowych — spéd fun-
damentu moze by¢ na dowolnej, technicznie uzasadnionej gtebokosci, lecz nie
mniej niz 0,5 m od powierzchni terenu.

W przypadku wymiany gruntéw w poziomie posadowienia i wykonywania
warstwy posredniej (poduszki), na ktérej ma by¢ wykonany fundament, warstwa
ta powinna by¢ wykonana ze zwiru, pospoétki, piasku grubego lub sredniego, bez
zanieczyszczen pylastych i ilastych, oraz dobrze zageszczona; sp6d warstwy
posredniej powinien znajdowac sie ponizej granicy przemarzania gruntu.

Fundamenty bezposrednie sgsiadujgcych ze sobg budynkdw, jezeli znajdujg sie
na réznych poziomach, powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu specjalnych
zabezpieczen.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wymiary
podstaw fundamentéw w odniesieniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych wystepujgcych w poziomie posadowienia budowli. Naciski jed-
nostkowa fundamentu na grunt powinny by¢é obliczone zgodnie z
postanowieniami aktualnej normy panstwowej.

Sprawdzenie budowli na obrét, przesuniecie poziome lub na mozliwo$¢ zsuwu
powinno by¢ wykonane przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw
wowczas, gdy zachodzi przynajmniej jeden z nastepujacych przypadkéw:

a/. budowla jest wykonywana na istniejgcym lub projektowanym zboczu
albo powyzej niego,
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b/. na budowle dziatajg sity poziome stanowigce 10% lub wiecej wartosci
przekazywanych réwnoczesnie sit pionowych (tgcznie z ciezarem wiasnym
budowli),

c/. istnieje mozliwos¢ zsuwu lub obrotu budowli w wyniku geologicznej oceny
rzeczywistego uksztattowania terenu (np. po dawnych powierzchniach poslizgu),
pod fundamentami budowli o duzej wysokosci wystepujg w gtebszych
warstwach podtoza grunty stabsze od gruntéw zalegajgcych bezposrednio pod
fundamentami obiektu

d/. budowle wznosi sie przy istniejagcym wykopie.

Podloze pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy
fundamentu.

Przed rozpoczeciem robo6t fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w
sposoOb przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci
od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ lub skorygowac
projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi koniecznos¢é wyrownania podtoza do projektowanego poziomu
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu),
mozna stosowaé podsypke piaskowo-zwirowg lub chudy beton. Warstwa betonu
nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu. W razie konieczno$ci
zastosowania grubszej warstwy nalezy — w porozumieniu z nadzorem
autorskim (projektantem obiektu) - sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nad
miernych réznic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentéw fundamentow.

Wyrdéwnanie podtoza pod stope fundamentowg podsypkg piaskowo-zwirowg
powinno by¢ wykonywane z czystego piasku o uziarnieniu srednim lub
grubym albo z pospétki piaskowej lub zwiru.

W przypadku gdy grubosc podsypkl jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek
uktada¢ warstwami i zagesci¢. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania
przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej
zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

W przypadku fundamentu na podtozu gruntowym plastycznym nalezy goérnag
warstwe podtoza o grubosci 10 cm usung¢ i zastgpi¢ podsypkg piaskowag lub
betonem jednofrakcyjnym, ktore utatwiajg zespolenie i usztywnienie podtoza
pod fundamentem.

W razie koniecznosci wykonania fundamentéw na gruntach lessowych o
strukturze nietrwatej nalezy podtoze zwilzy¢ i wttoczy¢ w nie warstwe zwiru lub
ttucznia na grubo$¢ ok. 5-10 cm, a na niej utozy¢é warstwe chudego betonu o
grubosci 10-15 cm. Ponadto podtoze to nalezy zabezpieczy¢ na catej
powierzchni dna wykopu przed naptywem wéd opadowych i powierzchniowych.

Zageszczanie podtoza pod fundamenty
Zageszczac¢ nalezy warstwe posrednig podtoza, utozong:
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a/. bgdz w miejsce wymienionego gruntu stabego, na ktérej ma by¢
wykonany fundament,

b/. bgadz w przypadku wyréwnania powstatego przekopu ponizej przewidzianego
poziomu posadowienia obiektu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona recznie ubijakiem lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Grubo$¢ warstwy  zageszczonego gruntu powinna by¢ okreslona

doswiadczalnie, tj. dostosowana odpowiednio do przyjetej metody oraz

do sprzetu uzytego do zageszczenia. Przy prébnym zageszczaniu danego

rodzaju gruntu nalezy okresli¢:

a/. wilgotnos¢ optymalng gruntu w dostosowaniu do sprzetu przewidzianego do
zageszczania,

b/. maksymalng grubos¢ warstwy zageszczanej.

c/. najmniejszg liczbe przejs¢ wybranym rodzajem sprzetu dla uzyskania

wymaganego sto pnia zageszczenia gruntu.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:
-15 cm - przy zageszczaniu recznym,

- 20cm - przy zageszczaniu walcami,

-40cm - przy zageszczaniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi,
wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej. W
szczegolnosci gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy
zwilzy¢ woda; natomiast gdy wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotno$ci
optymalnej, grunt przeznaczony do =zageszczania powinien by¢ prze
suszony w sposbéb naturalny lub / w przypadkach technicznie i ekonomicznie
uzasadnionych / w sposob sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego,
wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

Wilgotnos¢  optymalna oraz  maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu
powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku niemoznosci dokonania
oznaczen laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntéw na potrzeby ich za-
geszczania mozna przyjmowac:

-10% - dla piaskow,

-12% - dla piaskéw gliniastych,

-10-12% - dla pospotek.

Zageszczenie warstwy posredniej gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie
szybko, bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania fundamentu, tak
aby nie nastgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

W przypadku wykonywania fundamentéw w zasiegu wod gruntowych wszystkie
instalacje i drenaze projektowane w poziomie posadowienia nalezy wykonac
przed przystgpieniem do wykonania fundamentu. Dopuszcza sie inny tryb
postepowania przy wykonywaniu tego rodzaju roboét, jezeli w projekcie
okreslono sposéb ich wykonania, nie wptywajgcy negatywnie na po
sadowienie obiektu oraz istniejgcych przylegtych budynkow.

Pozostate czesci wykopu po wykonanym fundamencie nalezy zasypaé po
zakonczeniu rob6t fundamentowych tacznie z wykonaniem przewidzianej w
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projekcie izolacji wodochronnej. Zasypka powinna by¢é dokonywana war-
stwami w odwodnionym wykopie. Kazda warstwa nasypanego gruntu
powinna by¢ ubita.

Do zasypywania fundamentéw nalezy stosowa¢ grunt rodzimy pochodzacy z
wykopow, jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano uzycia innych
rodzajow  gruntow, np. piaskéw gruboziarnistych. Grunt uzyty do za
sypywania fundamentow nie powinien zawiera¢ odpadkéow materiatdéw
budowlanych lub innych zanieczyszczen, zwtaszcza organicznych.

Zasypke fundamentow nalezy wykona¢ ze spadkami utatwiajgcymi
odprowadzenie wody od scian fundamentu.

Zasypke fundamentéw gruntem mozna wykonywaé po osiggnieciu przez
konstrukcje fundamentu nosnosci wymaganej projektem. Zaleca sie, aby
zasypanie fundamentu nastgpito po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami
podziemnymi.

R.10.5.1.SCHODY
-zelbetowe zalecenia wg rozdziatu R.10.3, R.10.4 dla zbrojenia betonu i betonu
oraz dokumentacji technicznej,
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R.10.6. ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej' szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru muréw z materiatdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
B.10.6.00 - $ciany nosne z bloczkoéw gazobetonowych

B.10.6.01 - scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych

B.10.6.02 - $cianki dziatowe gipsokartonowe

B.10.6.03 - kominy

B.10.6.04 - $ciany fundamentowe

B.10.6.05 - $ciany trojwarstwowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne:

piasek

1

1

6

1

1

7

1

1,7

5

cement:

wapienne hydratyzowane:

piasek

1

1

6

1

1

7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: |piasek
1 0,3 4
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1

0,5

4,5

- przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie.

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesniej po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. mury z bloczkéw z betonu komoérkowego

- wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

- odmiany: 05, 07,09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i
wytrzymatos$ci na $ciskanie.

- beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

- bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Przed przystgpieniem do wznoszenia scian zewnetrznych z bloczkéw z
autoklawizowanych i nieautoklawizowanych betonéw komaorkowych nalezy sprawdzic,
czy gestos¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany
bloczkow okreslonej w dokumentacji. W przypadku stwierdzenia wiekszej

gestosci bloczki nie mogg by¢ uzyte do wznoszenia scian

zewnetrznych. Bloczki odmiany M500 moga by¢ stosowane wytgcznie do $cian
wypetniajgcych, niekonstrukcyjnych oraz jako elementy ocieplajace.

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich. Mogg by¢ réwniez
stosowane zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem
zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin
poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢
wieksze niz £ 3 mm

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany podtuzne i
poprzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim
przewigzaniem lub zakotwieniem.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton
komdrkowy odznaczajacy sie duzg nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wedtug zasad wigzania pospolitego,
stosujgc na przemian przenikanie sie poszczegdélnych warstw obu $cian (rys. 9-7 a i
Te samg zasade nalezy réwniez stosowac przy wigzaniu $cian poprzecznych, o
grubosci wiekszej od 6 cm, ze Scianami zewnetrznymi.
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Wegarki okienne w murze z bloczkéw z betonu  komérkowego nalezy wykonywaé
przez dolepianie do bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 paskéw
cietych z ptyt o grubosci 6 cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich
przez wbicie gwozdzi. Mozna rowniez wycig¢ je w bloczkach stanowigcych obrzeza
otworow okiennych. Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi
nalezy wykonywac z cegty lub z pustakéw z betonu zaroodpornego.

Dla przyspieszenia wysychania swiezych muréw nie zaleca sie zwtaszcza w porze
letniej, stosowania rapowania lub tynkowania scian w trakcie murowania ich z
bloczkéw z betonu komoérkowego. Sciany zewnetrzne powinny by¢ po
przeschnieciu otynkowane od zewnatrz (przed nadejsciem zimy), przy czym
okres wysychania powinien by¢ nie krotszy niz 3 miesigce. W przypadku gdy nie
mozna wykonaé tynkoéw przed zima, nalezy $ciany wyrapowac. '

Najkrétszy okres od rozpoczecia murowania dolnej kondygnacji do
rozpoczecia na tym samym odcinku murowania nastgpnej kondygnacji, przy
normalnym wznoszeniu muréw, jest zalezny od rodzaju i marki zaprawy uzytej do
murowania i od grubosci muru dolnej kondygnaciji. Okres ten powinien
odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabl. 9-27.

W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowacé bloczki z betonu
komorkowego jednakowej odmiany i klasy.

W tym samym murze nie nalezy stosowac czesciowo bloczkow z betonu
komérkowego i czesciowo z elementdw z innego materiatu (np.cegty, bloczkéw lub
pustakdéw zuzlobetonowych itp.).

W murach no$nych z bloczkéw z betonu komérkowego nie wolno wykuwac
pionowych i poziomych bruzd lub wnek. Wyjatek stanowig bruzdy do igielitowych
przewodow instalacji elektrycznej, wycinane za pomocg specjalnych skrobaczek lub
frezowania.

Szerokos¢ wienca zelbetowego w scianie zewnetrznej z bloczkow
gazobetonowych powinna wynosi¢ minimum 18 cm; wience od strony
zewnetrznej powinny by¢ ocieplone ptytami gazobetonowyml lub innymi ptytami
izolacji cieplnej (np. ptytami styropianowymi).

Nadproza gazobetonowe nalezy uktada¢ na murze z bloczkéw na warstwie zaprawy
grubosci 10 mm tej samej marki, jakg zastosowano do murowania sciany.

Dtugosé¢ o-parcia nadproza na scianie powinna wynosi¢ 20 cm. Nadproza
prefabrykowane typu ,L" powinny by¢ odpowiednio ocieplone. Nie zaleca sie
wykonywania nadprozy na budowie w deskowaniach.

Scian zewnetrznych murowanych z bloczkéw gazobetonowych nie nalezy licowaé
ptytkami z kamienia naturalnego Ilub sztucznego. Wyjagtek stanowig $ciany
wypetniajgce w budynkach szkieletowych lub w budynkach o poprzecznym uktadzie
konstrukcyjnym, jezeli ptyty te sg oparte na wystepach rygli szkieletu lub ptyt
stropowych.

Inne szczegdty wykonywania murdéw z bloczkow z betonu komérkowego nalezy
przyjmowac zgodnie z obowigzujgcg normag panstwowa.

Przy osadzaniu os$cieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych
nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu
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stojakdéw zaklinowaé oscieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawg cementowg tak
usztywnionej oscieznicy powinno sie odbywac od gory przez ptaskie lejki.

Opieranie omurowywanie belek.

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej
klasy co najmniej 7,5 lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy
opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny byé
utozone na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co najmniej 3.

Na murach z cegty dziurawki lub pustakoéw belki stalowe mozna opiera¢ tylko za
pomocg wiencéw lub poduszek betonowych.

Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegtg utozong na zaprawie
cementowej.

Belki stropdw prefabrykowanych powinny by¢ zakotwione w wiencach zelbetowych
Wykonanych na scianach kazdej kondygnaciji.

2.4. Scianki dziatowe z ptyt gipso-kartonowych

2.4.1 . Wytyczanie Sciany

2.4.2. Profile przytgczeniowe

Profile przytagczeniowe UW mocujemy do posadzek i stropdw za pomocg
systemowych elementéw mocujgcych, rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami
uktadamy tasme gtuszaca.

Mozliwe btedy: Nieobwodowe zamocowanie profili lub brak tasmy uszczelniajgce;j.
Sztywnos¢ sScianki w duzej mierze zalezy od obwodowego zamocowania profili
nosnych. Nie przykrecenie np. stupkéw CW do s$cian prowadzi do ostabienia
sztywno$ci i powstawania peknie¢ ptyt g-k. Natomiast uzycie tadmy uszczelniajace;
niweluje niewielkie nieréwnosci i polepsza wtasciwosci akustyczne, a co za tym idzie
zwieksza komfort uzytkowania.

2.4.3. Profile stupkowe

Profile CW musza by¢ wtozone w gérny profil UW na gteboko$¢ co najmniej 1,5 cm.
Profil CW stupkowy wktadamy najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny.
Profile stupkowe rozmieszczamy w rozstawie mniej wiecej co 60 cm.

Mozliwe btedy: Zastosowanie profili z blachy o zbyt matej grubosci. Rozstaw profili
nie dostosowany do rodzaju scianki.

Na rynku pojawity sie niesystemowe profile o grubosci nominalnej nie spetniajgcej
wymagan stawianych $ciankom i sufitom w Aprobatach Technicznych. Ich uzycie
moze prowadzi¢ do katastrofy budowlanej. Kazda $cianka ma okreslong maksymalng
wysokos¢ do ktorej dostosowany jest rozstaw i szerokosc¢ profili.

2.3.4. Ciecie ptyt

Plyte g-k przecinamy za pomoca noza, ktérym wstepnie zarysowujemy licowg strone
ptyty tak, by karton zostat przeciety. Po ztamaniu ptyty przecinamy karton od spodu.
Mozliwe bfedy: Odrywanie kartonu od rdzenia gipsowego.

Nalezy uwazac, aby przy cieciu ptyty nie odrywac kartonu od rdzenia gipsowego.

2.3.5. Pokrycie pierwszej strony sciany

Pokrycie pierwszej strony sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyt 0 szerokosci
120 cm, szczelnie do siebie dosunietych. Odstep miedzy miejscami mocowania (tzw.
przesuniecie) ptyty do profilu CW powinien wynosi¢ 25 cm. Przy pokryciu
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dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm,
a druga co 25 cm.

Mozliwe bfedy: Pozostawienie przerwy miedzy ptytami. Przerywanie kartonu podczas
wkrecania wkretow.

Pozostawienie szpary miedzy ptytami wymaga zaszpachlowania tego miejsca duzg
iloscig masy szpachlowej, w ten sposob powstaje duzy skurcz masy gipsowej i jej
spekanie. Przy wkrecaniu wkretow nalezy pamietac, aby ich gtowki nie przebijaty
kartonu.

2.3.6. Izolacja przestrzeni miedzy ptytami

Po zakonczeniu montazu pierwszej strony sciany i po utozeniu w jej srodku instalaciji
(elektrycznej lub sanitarnej), nalezy miedzy profilami umiesci¢ wetne mineralng lub
szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.

Mozliwe bfedy: Nieszczelne wypetnienie, pozostawienie miejsc bez wypetnienia, np.
za puszkami.

Wszystkie nieszczelnosci w izolacji powodujg bardzo duzy spadek izolacyjnoSci
akustycznej $ciany.

2.3.7. Tasma spoinowa

Przy szpachlowaniu nalezy stosowaé tasme spoinowa.

Mozliwe bfedy: Brak tasmy na potgczeniach.

Tasma spetnia role zbrojenia w masie szpachlowej wypetniajgcej potgczenia miedzy
ptytami.

2.3.8. Szpachlowanie

Spoiny nalezy wypetni¢ wstepnie masg szpachlowa:

Mozliwe btedy: Zastosowanie nieodpowiednich mas gipsowych. Stosowanie mas bez
uzycia tasmy spoinowe;.

Tylko stosowanie systemowych mas szpachlowych z przeznaczeniem do
spoinowania potgczen ptyt g-k w potgczeniu z taSmag spoinowg moze nam zapewnic
trwatg spoine. Kazdy producent ptyt g-k ma w ofercie specjalistyczne masy
szpachlowe, ktdre zawierajg dodatki poprawiajgce ich trwato$¢ po stwardnieniu.
2.3.9. Montaz o$cieznicy drzwiowej

Na scianach dziatowych mozna bez problemu montowaé oscieznice drzwiowe.
Technika montazu uzalezniona jest od stosowanego system jednak generalnie
mozna przyjac, ze maksymalna wysokosc¢ Sciany to 260 cm a maksymalny ciezar
drzwi to 25 Kkg.

Mozliwe bfedy: Nieprzestrzeganie ograniczen wielko$ci i wagi drzwi. Nieprawidfowe
optytowanie w sgsiedztwie otworu drzwiowego.

Niejednokrotnie peknigcia w $ciankach uwidoczniajg sie w sgsiedztwie narozy
otworow. Wynika to najczesciej z nieprawidtowego optytowania na obwodzie otworu.
Styki ptyt nie mogag znajdowac sie w okolicach narozy, nalezy zachowac odpowiedni
zaktad.

2.5. Cegta silikatowa

- cegty petne i bloki drgzone.

- wymiary:
1NF250+-3X120+-2X65+-2
1,5NF250+-3X120+-2X104+-2
2NFD 250+-3x120+-2x138+-2
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3
Wymagania:
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- nasigkliwos$¢ 16%

- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen

- gestos¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dma3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm3 dla
drgzonych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a). mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b). w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.
c). mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potaczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepig zazebione
koncowe.

d). bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e). wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

f). mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

9). w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw bloczkdw i uszkodzonej zaprawy.

5.1. dla bloczkéw gazobetonowych wg opisu w pkt.2

5.2. dla ptyt g-k wg opisu w pkt.2

5.3. dla bloczkéw betonowych wg zasad ogdinych

5.4. dla Sciany tréjwarstwowej

5.4.1. Wewnetrzne czesci scian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w
punkcie 2 z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowe;j
o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym.

5.4.2. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania
wykonywac zgodnie z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania

wykonywacé ze szczegdblng starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i
spoiny o jednakowej grubosci. Licbwke uktadac z zastosowaniem listewek
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poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac
dokfadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla murdw przyimowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury mury
spoinowane niespoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci
- na catej powierzchni 3 6
10 20
2. Odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wys. Kondygnacji 6 10
- na catej wysoko$ci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu:
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4. Odchylenia gbérnej warstwy od
poziomu;
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworow w
Swietle o wymiarach:
- do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6,-3
wysokosc¢ +15, -1 +15, -1
- ponad 100 cm szerokosc¢ +10,-5 +10,-5
wysokosé +15, -10 +15,-10

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonhczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,

protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

Cc
d
e

~— — = ~—

9. Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdédw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

11. kominy wentylacyjne i dymowe
-wg zalecen Producenta

Wymiary przekroju poprzecznego kanatéw spalinowych dostosowuje sie do
przewidywanej ilosci odprowadzanych spalin, liczby i wielko$ci potgczonych z
przewodem palenisk, wysokosci przewodu i réznicy temperatur spalin i powietrza
zewnetrznego. Wedtug polskich przepiséw przy odprowadzaniu spalin z jednego lub
dwéch piecow weglowych tgczonych do wspdlnego przewodu albo z jednego pieca
gazowego kgpielowego wymiary przewodu powinny wynosi¢ 14x14 cm dla przekroju
kwadratowego lub 15 cm dla kotowego. Dopuszcza sie przewody o srednicach
mniejszych (np. 12 cm), ktdérych zastosowanie wynika z nowych technologii i postepu
w technice spalania. Srednice mozna wiec dobraé do odpowiedniego typu paleniska i
przewidywanej mocy.

Wymiary przekroju przewodoéw wentylacyjnych okre$la sie na podstawie iloSci
odprowadzanego powietrza, wysokosci przewodu i réznicy temperatur miedzy
wnetrzem a tym, co jest na zewnetrz budynku. Przekréj nie moze by¢ jednak
mniejszy niz 11 cm.

Przewody kominowe powinny by¢ potozone pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi. Zalecane jest przy tym prowadzenie kominéw wentylacyjnych i
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spalinowych obok siebie i w trzonach kominowych wyprowadzanie ich ponad dach na
wysoko$¢ zabezpieczajgcg przewody przed zadmuchiwaniem. Odchylenie
przewoddw od pionu nie moze przekracza¢ 30 st. i musi mie¢ dtugos¢ wiekszg niz 2
m. Otwory wycierowe umieszcza sie ponizej palenisk lub wlotéw do kanatéw
kominowych.

Wylot komina przy dachu ptaskim (kat nachylenia mniej niz 12 st.) powinien
znajdowac sie co najmniej 0,6 m ponad kalenicg bez wzgledu na konstrukcje i
pokrycie dachu. W przypadku dachéw stromych (kat nachylenia ponad 12 st.) przy
zastosowaniu fatwo palnego pokrycia dachu wylot musi znajdowa¢ sie 0,6 m ponad
kalenica, a przy trudno palnym lub niepalnym pokryciu - 0,3 m ponad kalenicg i musi
by¢ oddalony co najmniej 1 m od potaci dachu. Moze sie zdarzy¢, ze w promieniu 10
m od wylotu komina znajdzie sie zastona, np. wyzszy budynek, ktéra moze
powodowac¢ zadmuchiwanie. Wtedy wylot nalezy umiesci¢ ponad ptaszczyzng
poprowadzong w dot pod katem 12 st. od poziomu najwyzszej z zaston. Kazdy komin
powinien posiadac¢ szczelne przejscie przez dach oraz wykonczone powierzchnie
boczne koncéwki wystajgcej ponad dachem. Wierzch powinien posiadaé ostone
przeciwdeszczowg w postaci betonowej czapki lub kohcowki z daszkiem.

Odbidr techniczny kominéw ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa
uzytkowania przeprowadza sie w trzech fazach budowy. Warunki odbioru kominéw
obejmujg materiaty konstrukcyjne, sposob i jakos¢ ich uzycia, wymiary muréw oraz
samych kanatéw, prawidtowos¢ podtgczen oraz droznos¢ systemu. Wszystkie
aspekty zwigzane z konstrukcjg i warunkami odbioru kominéw znajdujg sie w
zatgczniku do prawa budowlanego dotyczacym Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. (DzU 1995, nr 10, poz. 46 wraz z
pdzniejszymi zmianami) o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich potozenie oraz w normie dotyczacej kominéw murowanych.
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R.10.7. STROPY

-zelbetowe zalecenia wg rozdziatu R.10.3, R.10.4 dla zbrojenia betonu i betonu
oraz dokumentacji technicznej,

R.10.8. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w
obiekcie. W zakres tych robét wchodza:

B.10.8.01 - wykonanie i montaz konstrukcji dachowej

B.10.8.02 - deskowanie lat i kontrtat

B.10.8.03 — wykonanie detali drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robédt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robo6t, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych powyzej stosuje sie drewno klasy K27

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)
podaje ponizsza tabela.

Lp. |Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33

1
2 Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdtuz widkien 20 24




4 Sciskanie w poprzek widkien 7 7
5 Scinanie wzdtuz widkien 3 3
6 Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczania
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$é stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu
krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci
elementu. Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte,
boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtosé
niedopuszczalna

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic
nie

wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
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- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokos$ci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakédw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wigksze niz +3 mm i -2 mm.

e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé
wigksze niz +3 mm i-2 mm.

2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-
82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z
tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-
85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziata-
niem ognia powinny by¢ stosowane wytagcznie srodki dopuszczone do stosowania
decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.
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Elementy powinny by¢ skitadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmiesz-
czonych w taki sposéb aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtosé sktadowanych
elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed oddziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbi6r materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacijg techniczng przy udziale
srodkdw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacija
techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosic
do 1 mm.

5.2.3. Dlugos$c¢ elementédw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
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- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.2.6. Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie
mniej niz 38X50 mm. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi
jednym gwozdziem okrggtym 40X100 mm lub kwadratowym 35 XI00 mm.
Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubosc taty.

Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia
desek nie powinno by¢ wieksze niz 2 mmna 1 m i 30 mm na catej dtugosci
dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub fata grubsza od faty
podktadu o grubo$¢ dachéwki.

5.3. Wiezba dachowa
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami powyzej i wg rysunkéw wykonawczych

6. Kontrola jakosci roboét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
- ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.

Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okrggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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R.10.9.ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania ST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.9.00 - pokrycie dachu.

B.10.9.01 - obrébki blacharskie

B.10.9.02 - rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Blacha Dachéwkopodobna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/AzI:1999.

2.2. taczniki.

Do mocowania blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materiatow pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji

5. Wykonanie robét

5.1. Krycie blachg dachéwkopodobna.

a) przed przystgpieniem do uktadania blachy powinny by¢é wykonane obrébki
blacharskie.

b) blacha dachéwko podobna powinna by¢ utozona prostopadle do okapu tak aby
sznur przeciggniety wzdtuz poszczego6lnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie
dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegto$¢ od sznura do
dolnego brzegu pozostatych dachowek nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm;
dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,

C) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.2. Podkiady pod pokrycia ,
Wymagania ogdlne:
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a) rbwnos$c¢ powierzchni deskowania i fat powinna byc¢ taka, aby przeswit miedzy nig
a fatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie
na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozdziale R.10.8.

5.3. Obrébki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy miedzianej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,

5.4. Rynny

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw - wg producenta

- powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad - wg producenta

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm - wg producenta

- spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wbudowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe - z blachy jw.

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw - wg producenta

- powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na zaktad - wg producenta

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz3 m

- uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokosc kielicha,

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowno rzednym dokumentem.

b) materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych
przez

producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.
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d) nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f) wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- m? pokrytej powierzchni,

- 1mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1 Odbior podtoza.

- badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni poditoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomocag faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowa.

Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2 Odbior robot pokrywczych.
8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i tat)
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- doktadnosci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z
pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza
oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatow,
- protokéty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.2. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
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- sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw
kanalizacyjnych.

9. podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien
szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy

stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka
ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/AzI:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie.
Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania.



R.10.10. TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg
ponizszego.

- B.10.10.00 Tynki wewnetrzne

- B.10.10.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.10.10.02 Suche tynki

- B.10.10.08 Oktadziny Scienne wewnetrzne

- B.10.10.04 Tynki zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a
w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej,

- przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,
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- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Piytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

barwa - wg wzorca producenta

nasigkliwosé po wypaleniu 10-24%

wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:

- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

2.5. Wykiadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawcze,.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania
robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch
dni
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przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

- okfadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca
lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine

nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementdéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczyscic z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozyc¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.

Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8
lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardéw, gatunkéw i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej,

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié
co najmniej +5°C.

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.
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5.5.  Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukfadac:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackdéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu
nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale
powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podiogg a krawedzig
ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg
perforowang lub z widkna szklanego i za-szpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

5.6.1. temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

5.6.2. Podtoze:

- wykonanie podtoza, jego jakosc¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkdéw termicznych $cian nosnych,

- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +4 mm/m, a od
poziomu £10 mm/m

5.6.3. przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

- przytwierdzenie elementéw do podtoza na petng zalewke.

- Grubosc¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:

30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokos$ci ponad 6,0 m,
50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokosé¢,

80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

- elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie i tgczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng
wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mie¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 - 4 punkty.

- przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢é dwukrotnie
wiekszy od przekroju elementu kotwigcego.

- elementy cokotow i gzymsow muszg by¢ ze sobg tgczone w naroznikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

5.6.4. Ochrona kamienia przed korozja.

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi
oraz monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5.6.5. Kryteria oceny jakosci i odbioru.

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. Obmiar roboét.
Jednostkg obmiarowa robét jest m?. llo$é robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.0dbidr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz
3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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8.3. Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbioér podtozy pod ptytki ceramiczne Wqg punktu 5.4

9. Podstawa ptatnosci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymagania i

badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-EN 771-6:2002  Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B -79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B -06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

11. Zabudowa konstrukcji wiezby dachowej

Zabudowa wiezby dachowej, o powszechnie spotykanym rozstawie krokwi 80 - 100
cm, ptytami gipsowo--kartonowymi grubosci 12,5 lub 15 mm wymaga wykonania
konstrukcji posredniej o rozstawie osiowym: 50 cm dla poprzecznego i 40 cm dla
podtuznego mocowania ptyty.

Konstrukcje posrednig prostopadtg do krokwi (jetek lub kleszczy), przy zatozeniu ich
maksymalnego rozstawu wynoszgcego 100 cm, nalezy wykona¢ z tat drewnianych
0 przekroju 4 x 6 cm lub z profili metalowych:

- kapeluszowych ~ mocowanych bezposrednio do krokwi;

- sufitowych CD mocowanych do krokwi za posrednictwem specjalnych uchwytéw
lub wieszakdw (tacznikow);

Do tak przygotowanej konstrukcji (po uprzednim zamontowaniu paroizolacji) ptyty g-k
mocuje sie specjalnymi wkretami w odstepach 15 cm. W zaleznosci od wymagan
stosuje sie jeden z nastepujgcych rodzajéw ptyt (PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo--
kartonowe).

Konstrukcje posrednia mozna wyeliminowaé¢ jedynie wowczas, gdy ptytami g-k
grubosci 12,5 lub 15 mm zabudowuje sie wiezbe dachowg drewnianych domow
szkieletowych o rozstawie krokwi 40 cm lub gdy przy rozstawie krokwi nie
przekraczajgcym 75 cm zastosuje sie specjalng, sztywng ptyte g-k Rigips Grubas
grubosci 20 lub 25 mm. W obydwu przypadkach warunkiem jest tworzenie przez
czota krokwi jednej ptaszczyzny. Przy stosowaniu rozwigzahn wykorzystujgcych
stosunkowo mato sztywny uchwyt typu ES nalezy zadba¢ o mozliwie najmniejsze
odsuniecie konstrukcji posredniej od czota krokwi.
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Umieszczenie izolacji termicznej w dwoch warstwach: pierwszej miedzy krokwiami
i drugiej na catej ptaszczyznie zabudowywanej potaci, i tym samym wyeliminowanie
mostkow termicznych wzdtuz krokwi.

Ptyty gipsowo-kartonowe stosuje sie do suchej zabudowy wnetrz budynkéw
mieszkalnych, hotelowych, biurowych, uzytecznosci publicznej, szpitalnych,
przemystowych oraz tam, gdzie moze wystepowac¢ podwyzszona wilgotno$é.
Elementy budynkdéw narazone na dziatanie wilgoci to m.in.:

- $ciany w kuchniach i tazienkach, szczegélnie w obszarze umywalek
i zlewozmywakéw, gdzie moze wystepowac¢ woda rozpryskowa;

- Sciany i sufity w obszarze tazienek i prysznicow, gdzie nalezy liczy¢ sie z
podwyzszonym oddziatywaniem wody biezgcej i rozpryskowej;

- $ciany narazone na chlapanie lub dziatanie strumienia wody, np. w
kuchniach, tazniach;

- elementy narazone na state oddziatywanie wody, np. pomieszczenia natryskowe
uzytecznosci publicznej, fazienki, faznie publiczne i baseny.

Gips tatwo przyjmuje wilgo¢ z otoczenia, np. nasigkliwos¢ ptyty GKB (ptyta g-k
zwykta) oraz GKF (ptyta g-k o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia) wynosi
60%, ale réwniez tatwo jg oddaje. Cecha ta wyrdznia gips sposrdd innych materiatow
budowlanych i decyduje o tym, ze wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach
wykonczonych gipsem nie podlega gwattownym zmianom. Gips Zle znosi natomiast
state nawilzanie, pogarszajg sie wowczas jego wiasciwosci mechaniczne. State
nawilzanie zle znosi réwniez karton, ktory traci wtasciwosci konstrukcyjne. Ma to
szczegoblne znaczenie przy budowaniu sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-
kartonowych, poniewaz na suficie ciezar wiasny ptyty powoduje wystepowanie
statych naprezen.

Plyty gipsowo-kartonowe, podobnie jak wiele innych materiatdw budowlanych, nie
moga by¢ narazone na dtugotrwate lub state zawilgocenie. Do tego typu montazu
nadajg sie ptyty g-k: GKBI -wodoodporne, dopuszczone do stosowania w
pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza okresowo przekraczajgce;j
70%, jednak nie dtuzej niz 12 h na dobe (karton zielony, kolor nadruku niebieski);
GKFI - wodoodporna o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia, przeznaczone
do wykonywania barier ogniowych i oston ochronnych na elementach  nosnych
budynku,  dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o wzglednej
wilgotnosci powietrza okresowo przekraczajgcej 70%, jednak nie dtuzej niz 12 h na
dobe (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

Piyty GKBI i GKFI produkowane sg z dodatkiem $rodkéw hydrofobowych
ograniczajagcych ich nasigkliwo$s¢ do poziomu ponizej 10%, przy réwnoczesnym
zachowaniu gazoprzepuszczalnosci, podobnej jak w ptytach zwyktych.

Przed montazem nalezy pamigtac, aby:

- ptyty g-k chroni¢ przed zawilgoceniem podczas sktadowania;

- nie montowac¢ mokrych ptyt;

-w przypadku zawilgocenia najpierw je wysuszy¢ na lezgco;

- ptyty, ktére byty specjalnie moczone (w celu uzyskania krzywizny odpowiedniej
do $cian lub sufitow tukowych), montowane byty po wysuszeniu.

Materiaty budowlane w wiekszym lub mniejszym stopniu reagujg na

zmiane wilgotnosci zmiang objetosci. Rowniez gips, a tym samym ptyty g-k, podlegajg
tej prawidtowosci. Zmiany te nalezy uwzglednic, zostawiajgc miedzy ptytami dystans 1 -
2 mm, gdy zamierza sie montowac ptyty na niedoschnietych podtozach. Oktadzina
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wykonana z pasowaniem zamontowanych ptyt po zawilgoceniu zwieksza wymiary i
moze ulec odksztatceniu. Podobny efekt moze wystgpi¢ w przypadku wykonywania
wylewek po zamontowaniu ptyt g-k na Scianach czy sufitach. Przy takim
harmonogoramie robdét (wykonywanie prac mokrych w pomieszczeniu po
zamontowaniu ptyt g-k) ptyty powinny by¢ montowane réwniez z uwzglednieniem
odstepu 1-2 mm. Powierzchnie wykonane na ten sposdb nalezy pozostawi¢ bez
spoinowania do momentu ustabilizowania sie wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniu na poziomie eksploatacyjnym.

Plyty g-k nie mogg miec¢ bezposredniej stycznosci z mokrg wylewkg i powinny byc¢
zabezpieczone folig spetniajgca role izolacji. W przypadku gdy ptyty na skutek
niewtasciwego sktadowania miaty podwyzszong wilgotnos¢, a budynek w okresie
prowadzenia robo6t ogrzewany byt tylko do temperatury ok. 10°C, po zamieszkaniu,
najczesciej po pierwszym sezonie grzewczym, powstawaty rysy na stykach ptyt w
miejscu ich spoinowania, poniewaz ptyty schngc zmniejszaty wymiary.

W tym przypadku ptyty powinny by¢ spoinowane dopiero po osiggnieciu parametréw
eksploatacyjnych przez system grzewczy.

Intensywne dziatanie wilgoci moze wystgpi¢ rowniez we wszystkich miejscach styku
ptyt g-k z mokrymi elementami budowli. Nie nalezy dopusci¢, aby w wolnej
przestrzeni miedzy oktadzinami $ciany $ciekata woda.
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R.10.11. POSADZKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.10.11.00 warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.10.11.01 warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy
cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.10.11.02 posadzki wtasciwe.

B.10.11.08 posadzka bdtonowa z cokolikami, grubosci min.5 cm, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza rzadkg zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy
cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.10.11.04 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA,
z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.10.11.05 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o
wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.10.11.06 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi
B.10.11.07 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym
strukture antyposlizgowa

B.10.11.07 — wykonanie posadzki DENSIT

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:20031)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skfada sie z asfaltéw drogowych, wtdknistego wypetniacza
mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej), mgczki mineralnej i dodatkéw
uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura miekniecia: wg PiK
54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5
mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,
wioknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajgcych
przyczepnosc¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukceji (paki ttuszczowe, pak
i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne).

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura migkniecia- nie normalizuje sie

- przyczepnosc do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm,
potgczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit
nie powinien zrywac sie w masie.

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

sptywnosc¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 20£2°C-nie normalizuje sie,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej
z wysokosci 2,5 m na ptyte stalowg - bez pekniec i odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm

2.6. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) wlasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos$c¢ nie mniej niz 90%
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos¢ i szerokosé: £ 1,5 mm
- grubos¢: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm

b) gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc¢ i szerokosé: +1,5mm

- grubosc: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo Klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz
napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
(] S

e) transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢
materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac scisle obok
siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie:
Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.6. Wyktadzina dywanowa.
Musi posiadac¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.7. Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa.
Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
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2.8. Zaprawa samopoziomujaca

2.9. Wykiadzina antyelekirostatyczna

2.10. Podwéina podtoga.

Wymagania:

- wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,

- nos$nosc¢ paneli - 10,0 kN/m2,

- musi posiadac¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Parnstwowego Higieny.

2.11. Materiat o strukturze antyposlizgowe;j
Wymagania:

- dobra przyczepnosc¢ do betonu,

- wilasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. wykonywanie robot

5.1. warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc¢
mniejsza niz: na Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. " - podtoze, na ktérym
wykonuije sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy.

- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
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- ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé¢ ograniczona do iloSci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/ma3.

- zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci
pomieszczenia.

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodag.

5.2. Posadzki cementowe i lastrykowe

- na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j i lastriko.

- posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ rodzaj
konstrukcji podtogi, grubosé warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéow
rozmieszczen szczelin dylatacyjnych.

- podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymato$c
n nizszg - przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy
pozostatych posadzkach -10 MPa.

- w posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajgce posadzi
wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie rdéznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia po
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zapraw
cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
Scieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

- posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajac 4 m? za pomoca wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z
ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

- mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy
doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

- posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni
nalezy wstepnie oszlifowac, az do uzyskania widocznosci poszczegolnych ziarn
kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac¢ zaczynem cementowym z
ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowac.
- czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposoéb aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkéw
zastosowanego systemu.
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6. Kontrola jakosci

6.1. wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rodwniez materiatéw
przeterminowanych po okresie gwarancyjnym).

6.3. nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét
(cieplno- wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylataciji.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowsg robét jest m?. lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatoéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionych przez producenta - powinien byé
on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdérych wtasciwosci nie
odpowiadajg badaniom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
pod-stawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonac za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnos$cig 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

9.0. Postawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek.

FN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
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PS-EN 13139:2003
PN-87/B-01100

PN-74/B-30175
PN-EN 649:2002

dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.

Podziat, nazwy i okreslenia.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i
heterageniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu.
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R.10.12. STOLARKA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skfad
tych robét wehodzi:

B.10.12.00 - drzwi i naswietla

B.10.12.01 - okna

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robédt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Drewno.

Do produkgiji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
potfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierac sie w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze
niz podano ponize;.

R6znice wymiaréw w mm drzwi wymiary zewn. oscieznicy

do1m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwlegtych elementow do 1 m 1 1
o$cieznicy mierzona w Swietle - powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych do 1 m 1
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przekatnych skrzydet we wrebie | 1do 2m 3 3
powyzej 2m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosé do 40 mm 1
powyzej 40 mm 2
grubos¢ skrzydta 1

2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia
zamykajgce, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg
zawiera¢ skfadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie
Panstwowe-go Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych - nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni
elementoéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost
naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj
srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg. BN-71/6113-46
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- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz
farby ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i
ftalowe ogb6lnego stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.8. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrukcji producenta.

2.9. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

2.10. Drzwi wejsciowe przeciwwlamaniowe wq instrukcji producenta.

2.11. parapety kamienne kamiennego wgq instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza,
do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktéw
punktow zamocowan
zamocowan
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wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i |na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 |do 150 6 nie mocuje sie po 3
1501200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Chadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

a) w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

b) uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykryc listwa.

c) ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny
by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

d) zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac
do tego celu materiatdéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

e) osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.

f) osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

a) doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét
murowych wg SST B.08.00.00.

b) oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

c) szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem |TB.

d) wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
e) przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw
kotwionych w osciezu.

f) po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzic luzy. Dopuszczalne
wymiary luzoéw w stykach elementow stolarskich.

|Miejsca luzow Warto$é luzu i odchytek
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okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a oS$cieznicg -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest:
llos¢ sztuk wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B. 13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz
czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe

ogdblnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i

ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5)
84. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL

R.10.13. SLUSARKA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru slusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg
ponizszego.

B.10.13.00 - Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.10.13.01 - drobne elementy Slusarskie w budynkach, balustrady

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robédt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg rozdziatu R.10.14 niniejszych ST.

2.3. Okucia
Wyroby sSlusarskie powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow.
Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w
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czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki anty-
korozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu.

- elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem,

- taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wobudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacijg techniczng lub
instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkdéw
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg
lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw
pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg ST
rozdziatu R.10.14

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,
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pionowo$ci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce

montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych.
Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.
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R.10.14. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robét malarskich obiektu wg ponizszego.

B.10.14.00 - malowanie konstrukcji stalowych (drobne elementy Slusarki)
B.10.14.01 - malowanie tynkéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg
mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

a) emalia chlorokauczukowa og6lnego stosowania

wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3, max. czas schniecia - 24 h,

b) farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa

70% szara metaliczna - wydajnosc¢ -15-16 m2/dm3,

max. czas schniecia - 8 h

c) kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych
ogblnego stosowania - biaty do rozcienczania wyrobow
chlorokauczukowych,

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubo$¢ - 100-120 pm

- przyczepnosé¢ do podfoza - 1 stopien,

- elastycznosé - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec
lub odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢,
naprawione przez wypetnienie ubytkdbw zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. gruntowanie.

5.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehczong wodg w
stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkdéw myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i $ladow pedzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

107



- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej po-wierzchni powinna nastgpic nie wczeséniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C j
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robot okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér poditoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng do robét rynkowych lub
odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.2. Odbiér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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R.10.15. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.

B.10.15.00 - izolacje przeciwwilgociowe

B.10.15.01 - izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkdéw i budowli.
B.10.15.02 - izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wiokien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezy-tg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1.-1997

- wstega papy powinna byc¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
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Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia
sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dtugosci papy.

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

- wymiary papy w rolce

- dtugos¢: 20 m £0,20 m, 40 m £0,40 m, 60 m 0,60 m

- szerokos¢: 90, 95,100,105,110 cm 1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

- rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi dany-mi
okreslonymi w ww. normie.

- rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikdw.

- rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jedne;j
warstwie. Odlegtos¢é miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.6. folia PE

2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty
betonowe o gestosci min. 25 kg/m3,
a) Wymagania
- ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o gruboséci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm
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kgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?

wymiary:

- dtugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyitki £0,5%

- szerokos¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm

- grubosc¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

b) pakowanie

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢é
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilo$¢ i
pieczgtke pakowacza.

c) przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet
ognia.

d) transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

2.4.2. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania:

- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosé,
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz
2kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowaé do podtoza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco, (po okresie gwarancyjnym).

2.5. inne materiaty izolacyjne wymienione w projekcie wg producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie roboét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
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5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5°C.

5.13. Izolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgociag z
gruntu powinny sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy sobg w sposob ciggty na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed
wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz
miedzy poszczegdlinymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazde;
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczego6lnie starannie. Ptyty
styropianowe nalezy uktadac¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

- wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
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- nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych
wiasciwos$ci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowsg robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych
robo6t wykohczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié
nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
) protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,
) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

C
d
e

8.2. Roboty wg B. 16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania techniczne.
Wymagania ogélne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilSniowe.
Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt
pottwardych.
PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe.
Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilSniowe.
Wymagania dla ptyt formowanych
na sucho.
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R.10.16. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i
matg architekturg na stacjach i przystankach linii E-20.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.10.16.00 - zagospodarowanie terenu

B.10.16.01 - chodniki,

B.10.16.02 - zielen.

B.10.16.03 - ogrodzenia.

B.10.16.04 - mata architektura

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1. Betony, cementy

2.1.1. B-15 dla fundamentéw pod wiaty, stupki ogrodzenia, tawki, tablice informacyjne
i zalewki.

2.1.2. cement portlandzki ,25" do zapraw

2.2. Prefabrykaty
- elementy ogrodzenia ze stali

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie chodnikéw

2.4. Zielen

- sadzonki krzewow i bylin

- nasiona traw

- ziemia urodzajna

- zielen Srednia - krzewy

Wymagania:

- gleby - zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
- Swiatto - nastonecznienie, potcien

- odpornos¢ - na niskie temperatury

Trawa.

zastosowanie - trawniki dywanowe

procentowy udziat mieszanki - 30

wymagania - gleby urodzajne

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewac - 25 g/m2
na skarpach - 30 g/m2.
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Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

2.11. Ogrodzenie
Ksztattowniki stalowe, zimnogiete i walcowane
Elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie wg ST rozdz.R.10.14

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga byc¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zeby unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie
(dotyczy betonbéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac¢ po zakonczeniu
robét torowych i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura.

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

Chodniki

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonac¢ 15 cm podsypke z piasku
gruboziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym

do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze
szarym oraz wisniowym dla oznaczenia podziatéw. Kostke betonowg uktadac z
przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem
spadkow i rownosci nawierzchni oraz wy-petnieniem spoin przez zamulenie
piaskiem.

Zielen - wykonanie trawnikow

- przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i
zagruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem
zanieczyszczenh w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego
profilu.

- reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.

- reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikéw dywanowych siewem z
wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.

- posadzenie krzewow i drzew

- sadzenie krzewdw i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z wyznaczeniem
miejsc, wykonaniem dotkdw o srednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin,
zaprawieniem dotkOw ziemig urodzajng, wykonaniem misek, podlaniem i
rozplantowaniem pozostatej ziemi.
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Ogrodzenia
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod

wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otwordéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Montaz.

- wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

- osadzenie stupkow stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15
fundamentéw o wymiarach 25 x 25 x 40 cm.

- mocowanie ram do stupkdéw. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z katownikéw
stalowych wypetnionych siatkg plecionka.

- zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg
rozdz.R.10.14

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg ST

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej. Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposéb i jakos¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidtowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
6.3. Roboty betonowe wg ST

6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne wg ST

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

Chodniki - m? wykonanej nawierzchni.

Zielen - m? wykonanej zieleni.

Ogrodzenia - za 1Tmb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa ptatnosci
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan.
Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan.
Oznaczenia czasOw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan.
Oznaczenie stopnia zmielenia.
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PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480

BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997

PN-C-81608.1998
PN-B-06200.-2002

PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430
PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997

PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Cement portlandzki.
Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Okreslenia.

Symbole. Podziat i opis gruntéw.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
Zaprawy budowlane.

Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania prébek.

Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne.

Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane.

Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco z

niestopowych stali konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogélne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych.
Nazwy i okreslenia.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium.

Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.
Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i
ksztattowniki wyciskane. Wtasno$ci
mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i

ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.
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R.10.17. PREFABRYKATY

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy
realizacji kontraktu.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych.

B. 10.17.00 Belki nadprozowe

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale
oznakowane.

Poszczegdblne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo
jakosci (atest).

Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:
- wysokos¢ 19 cm
- szerokos¢ 9 cm
- grubos¢ 6cm
a) wymagania: belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

b) tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréow projektowanych nie powinny przekraczaé: w dtugosci do 6
mm; w wysokos$ci do 4 mm; w grubos$ci do 3 mm.
c) Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie
- szczerby i uszkodzenia krawedzi - gtebokos¢: do 5 mm
- dtugosé: do 30 mm
- ilosé: 3 szt/mb
Klasa odpornosci ogniowej ,B".

2.2.2. Sktadowanie

Belki nalezy sktadowac¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80
mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy
uktadaé¢ na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw
nie wieksza od 5.
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2.2.3. Transport

Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym,
rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powi-
nien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet.
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonacé przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport - w opisie materiatéw p. 2.

5. Wykonanie robét.
Wykonanie robdt zwigzanych z prefabrykacjg wg ST Roboty zbrojarskie i ST Roboty
betoniarskie.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementdéw prefabrykowanych wg wymagan
podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg jest:
- dla B.05.02.00 -Im wykonanego nadproza

8. Odbiodr robot.

8.1. Obejmuje odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegodlnych rob6t wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatnosci.
wg umowy ryczattowej na wykonanie kompleksowe budynku

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.
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R.11/. opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyroboéw i robét budowlanych,

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a)czesc 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych whnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegbtowag opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

- sposbb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robdt,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
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Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robé6t zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrdédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i Robdt z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

I)certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami  technicznymi  okreslonymi na  podstawie = Polskich  Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2)deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konhca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdét.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robé6t. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne,
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- protokoty odbioru Robét,
- protokoty narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

R.12/. wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot;

Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omoéwié
metody obliczania ilosci rob6t, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania
liczy sie najpierw tgczng powierzchnie scian tgcznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej
taczng powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu
pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordéw i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkosci).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bedag
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robdt.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposodb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw,
ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

R.13/. opis sposobu odbioru robét budowlanych;

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gblnego postepu robdt.

Odbioru Robd6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami

Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Odbioér wstepny Roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot
odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw
(oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
STiew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.
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12. Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poro-
zumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér wstepny Robot".

R.14/. opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac
towarzyszacych;

podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wyceniony ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$c
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ prac sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- geodezyjne wytyczanie,

Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowigzany zgodnie z
artykutem 22 Prawa budowlanego kierownik budowy. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie okresla warunki, jakim powinny odpowiada¢ powyzsze
opracowania i czynnosci dokonywane podczas projektowania, budowy, remontu i
utrzymywania obiektéw budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na
budowe.

Podstawowym warunkiem jest wymdg, aby wszystkie opracowania i czynnosci
objete tym rozporzadzeniem wykonywaty osoby posiadajgce uprawnienia zawodowe w
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dziedzinie geodezji i kartografii wynikajgce z Ustawy Prawo geodezyjne i karto-
graficzne z dnia 17 maja 1989 r.

Geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie stuzy usytuowaniu tych
obiektéw zgodnie z projektem budowlanym, a w szczegolnosci zachowaniu
przewidzianego w projekcie potozenia wyznaczonych obiektow wzgledem obiektow juz
istniejgcych i wznoszonych oraz granic nieruchomosci. W terenie wytycza sie i
utrwala na gruncie takie elementy, jak:

- gtdbwne osie obiektéw budowlanych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

(geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika
budowy. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia zawodowe w zakresie:
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne. Nada-
wane sg one obecnie przez Gtéwnego Geodete Kraju na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnien zawodowych w
dziedzinie geodezji i kartografii.

W szczegdlnosci wytycza sie geodezyjnie w odniesieniu do takich obiektow jak:

a/. teren zakladu przemystowego  granice zewnetrzne zaktadu, granice rezerwy
terenowej pozostajgcej poza aktualnymi granicami zaktadu, granice obszaréw
przeznaczonych dla poszczegdlnych wykonawcéw budowy;

b/. kolej granice zewnetrzne obszaréw kolejowych, osie toréw, rozjazdy i
skrzyzowania toréw oraz inne urzgdzenia techniczno-kolejowe, a takze
towarzyszgce obiekty inzynierskie;

c/. drogi granice zewnetrzne pasa drogowego, charakterystyczne punkty osi i korony
drogi, skrzyzowania drég, drogowe obiekty inzynierskie, urzgdzenia techniczno-
drogowe; cieki wodne granice pasa cieku, os i linie brzegowe kanatu, linie
zalewowe zbiornikdw wodnych, linie brzegowe w przypadku regulaciji rzeki,

wodne budowle inzynierskie;

d/. roboty ziemne granice robo6t i poszczegdlnych dziatek, granice taraséw, punkty
charakterystyczne skarp, punkty wysokosciowe;

e/. przewody podziemne, naziemne i napowietrzne osie tras okreslone punktami
zatamania w pfaszczyznie poziomej i pionowej, punkty rozgatezien i podtgczen,
punkty /osie /ustawienia podpér;

f) budynki oraz budowle i urzadzenia przemystowe:

g/. punkty gtéwne obiektdw, tzn. punkty okreslajgce jednoznacznie potozenie obiektu w
uktadzie wspotrzednych osnowy realizacyjnej i punkty okreslajgce jednoznacznie
potozenie gtéwnych osi obiektu i osi elementow tgczacych funkcjonalnie obiekt z
pozostatymi obiektami jako catoscia,

h/. punkty wysokosciowe wyznaczajgce jednoznacznie poziom zerowy budowli.
Szkic dokumentacyjny

Do przeprowadzenia w terenie wytyczenia obiektu niezbedne sg miary liniowe i kgtowe,
ktére odniosg wyznaczane punkty do osnowy geodezyjnej. Miary te nie zawsze sg
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zawarte jako dane liczbowe w projekcie. Muszg by¢ z projektu odczytane jedng z po-
nizszych metod:

1) graficzna,

2) analityczno-graficzna,

3) analityczna.

Metoda graficzna stosowana jest, gdy nie ma duzych wymagan, co do doktadno$ci
tyczenia, a w projekcie dominujg elementy graficzne. Na podstawie projektu okresla sie
wiec:

- dtugos$¢ odcinkéw prostych,

- katy poziome,

- rzedne i odciete wzgledem linii osnowy,

- odlegtosci od szczegétdéw sytuacyjnych uwzglednionych na mapie.

Dla tej metody niezwykle wazne jest sprawdzenie kartometrycznosci podktadu
mapowego

Metoda analityczno-graficzna tgczy elementy metody graficznej (czes¢ danych do
wytyczenia pozyskuje sie jak wyzej) z elementami metody analitycznej, w ktorej
wykorzystuje sie m.in. miary podane w projekcie.

Metoda analityczna stosowana jest wowczas, gdy graficzne ustalenie miar do
wytyczenia nie zapewnitoby Zzagdanej doktadnosci. W takiej sytuacji dokonuje sie
dodatkowo pomocniczych pomiaréw w terenie w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej
tam odszukanej. Z tak uzyskanych danych ustala sie miarowe elementy do tyczenia
obiektow.

Wyznaczanie osi i konturéw wykopdw waskoprzestrzennych

a/. wykopy waskoprzestrzenne liniowe o scianach pionowych nie umocnionych
lub z rozparciem nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i
zarysow krawedzi; paliki ustawi¢ co 20—50 m i we wszystkich zatamaniach osi
wykopu.

b/. osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢é wyznaczane za pomocg sznura
przeciggnietego miedzy palikami. Giebokos¢ wykopu nalezy sprawdzac za
pomocg niwelatora.

c/. w przypadku wykopu wgskoprzestrzennego o scianach pochytych
pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy szablonéw ustawionych przy
krawedzi wykopu.

- inwentaryzacja powykonawcza,

Po zakonczeniu robét budowlanych dokumentacja budowlana wraz z budowy
dokumentacja z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, staje sie dokumentacjg powykonawcza.
Inwestor, oddajgc do uzytkowania obiekt budowlany, ma obowigzek przekazania
wiascicielowi lub zarzgdcy obiektu dokumentacje budowy i dokumentacje
powykonawczg.

Przekazaniu podlegajg rowniez inne dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, a
takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i eksploatacii: obiektu, instalacji i urzgdzen
zwigzanych z tym obiektem.

Catg dokumentacja budowy wraz z dokumentacja powykonawczg oraz opracowania
projektowe i dokumenty techniczne rob6t budowlanych wykonywanych w obiekcie w
toku jego uzytkowania, muszg by¢ przechowywana, przez witasciciela lub zarzgdce
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obiektu budowlanego, przez caly okres istnienia obiektu. Wiasciciel lub zarzadca
obiektu budowlanego jest zobowigzany udostepniac¢ te dokumentacje powykonawcza
wykonawczg przedstawicielom  wiasciwego organu oraz innych jednostek
organizacyjnych i organéw upowaznionych do kontroli utrzymania obiektow
budowlanych we wiasciwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania
przepiséw obowigzujgcych w budownictwie.

Od momentu przekazania obiektu do uzytkowania nalezy prowadzic¢ ksigzke obiektu
budowlanego.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

a/. po zakonhczeniu budowy (lub jej etapu) powinna byé sporzadzona przez
wykonawce rob6t dokumentacja geodezyjna  powykonawcza obejmujgca
uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzgdzone przez obstuge
geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiaréw z
podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

b/. geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana
inwestorowi (uzytkownikowi) w chwili przejecia przez niego obiektu do
eksploataciji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czesé
dokumentacji wykonanego obiektu.

c/. w przypadku wspo6lnego wykonywania pomiarow niwelacyjnych przez
wykonawce i inwestora wyniki tych pomiarow stanowig integralng cze$é
powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

R.15/. dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tekst jednolity)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
2003 r.w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
Dz.U.03.120.1127 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z

dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
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nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.

U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu pobierania i badania prébek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu

Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien
publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.)

USTAWA z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji.
(Dz. U. z dnia 11 pazdziernika 2002 r.)

Dz.U.02.241.2077 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23
grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku
zgodnosci z Polskg Norma.

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.)

Dz.U.03.80.717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

POLSKIE NORMY
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. | PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

2. | PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

3. |PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

4. |PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Obcigzenia pojazdami

5. | PN-85/B-02005 Obcigzenia  budowli.  Obcigzenia  suwnicami
pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami

6. |PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
$niegiem

7. |PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem

8. |PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienna
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Srodowiskowe. Obcigzenia oblodzeniem

PN-88/B-02014

Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem

. | PN-86/B-02015

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
$rodowiskowe. Obcigzenie temperaturg

11.

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

12.

PN-B-02151-03:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. lzolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

13.

PN-85/B-02170

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez
podtoze na budynki

14.

PN-88/B-02171

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

15.

PN-83/B-02482

Fundamenty = budowlane.  Nosnos¢  pali i
fundamentdéw palowych

16.

PN-90/B-02851

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw

17.

PN-B-02854:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda
badania rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach
podiogowych — wraz ze zmiang PN-B-
02854:1996/A1:1998

18.

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania  wydzielania  toksycznych  produktow
rozktadu i spalania materiatéw

19.

PN-89/B-02856

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda
badania wtasciwosci dymotworczych materiatbw

20.

PN-93/B-02862

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania niepalnosci materiatéw budowlanych — wraz
ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

21.

PN-90/B-02867

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
$ciany — wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1

22.

PN-B-02872:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny

23.

PN-B-02873:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

24.

PN-B-02874:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia palnosci materiatbw budowlanych —
wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

25.

PN-76/B-03001

Konstrukcje i podioza budowli. Ogdlne zasady
obliczen

26.

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenie -  wraz ze zmiang PN-B-
03002:1999/Az1:2001 oraz z poprawkg PN-B-
03002:1999/Ap1:2001

27.

PN-88/B-03004

Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie
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28.

PN-83/B-03010

Sciany  oporowe. Obliczenia  statyczne i
projektowanie

29.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

30.

PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny.
Obliczenia i projektowania

31. |PN-81/B-03150.00 do | Konstrukcje z drewna [ materiatow
03 drewnopochodnych.  Obliczenia  statyczne i

projektowanie

32. | PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie — wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1: 2001, obowigzuje w catosci od
lipca 2002 r.

33. | PN-90/B-03200 Konstrukcje  stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

34. | PN-93/B-03201 Konstrukcje  stalowe. Kominy. Obliczenia i
projektowanie

35. | PN-B-03202:1996 Konstrukcje stalowe. Silosy na materialy sypkie.
Obliczenia statyczne i projektowanie wraz z
poprawkg PN-B-03202:1996/Ap1:1999

36. | PN-B-03203:2000 Konstrukcje stalowe. Zamkniecia hydrotechniczne.
Projektowanie i wykonanie

37.| PN-79/B-03204 Konstrukcje stalowe. Maszty oraz wieze radiowe i
telewizyjne. Obliczenia statyczne i projektowanie

38. | PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe. Podpory lini
elektroenergetycznych. Projektowanie i wykonanie

39. | PN-B-03206:1996 Konstrukcje stalowe. Podpory kolei linowych.
Projektowanie i wykonanie

40. | PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na
ciecze. Projektowanie i wykonanie — wraz z
poprawkag PN-B-03210:1997/Ap1:2000

41. |PN-B-03211:1999 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste cisnieniowe.
Projektowanie i wykonanie

42. | PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie

43. | PN-84/B-03230 Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt
warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

44. | PN-89/B-03262 Zbiorniki zelbetowe na materiaty sypkie i kiszonki.
Obliczenia statyczne i projektowanie

45. | PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
wykonywane z kruszywowych betonoéw lekkich.
Obliczenia statyczne i projektowanie

46. | PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

47. | PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i
sprezone  konstrukcje  wsporcze.  Obliczenia
statyczne i projektowanie

48. | PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.
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Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki
zespolone krepe

49. | PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki
zespolone smukite

50. | PN-91/B-03302 Konstrukcije zespolone stalowo-betonowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Stupy
zespolone

51. | PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i
obliczanie

52. | PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe

53. | PN-84/B-06211 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ci$nieniowe
state. Wymagania i badania

54. | PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow
zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

55. | PN-91/B-94340 Zsyp na odpady

56. | PN-86/E-05003.01, 03| Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

i 04

57. | PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i
obliczanie  wskaznikbw  powierzchniowych [
kubaturowych

58. | PN-EN-ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

6946:1999 cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczanie

59. | PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

murowane z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze

SPECJALNOSC SIECI, INSTALACJE | URZADZENIA WODOCIAGOWE |
KANALIZACYJNE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. |PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

2. |PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu

3. |PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowe budynkéw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa

4. |PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Zasady
obliczania zaopatrzenia na wode do celéw
przeciwpozarowych

5. |PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowe budynkéw.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa wraz z poprawkag
PN-B—02865:1997/Ap1:1999
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PN-82/B-02857

Ochrona przeciwpozarowe w budownictwie.
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogoblne

7. |PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne

8. |PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

9. |PN-B-10725/1997

10. | PN-91/B—10728

11. | PN-B—10729/1999

12. |PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

13. | PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. | PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sieé
zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

15. | PN-ISO 7858-1:97 Pomiar objetosci wody przeptywowej w przewodach.
Wodomierze sprzezone. Wymagania

16. | PN-ISO 7858-2:97 Pomiar objetosci wody przeptywowej w przewodach.
Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne

17. | PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia

18. | PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia

19. | PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

20. | PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

21. | PN-91/M-54910 Instalacje wodociggowe

22. | PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

23. | PN-ISO 4064-2 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne

24. | PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie

25. | PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych

26. | PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczania strat ciSnienia

27. | PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze

28. | PN-77/M-73150 Dopuszczalne straty cisnienia w przewodach
rurowych uktadéw hydraulicznych

29. | BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami
kolejowymi . Wymagania i badania

30. | PN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukfadania
przewodéw rurowych . Wymagania i badania

31. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody ( Dz.U. nr 8 z dnia 31 stycznia
2002, poz. 70 )

32. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja

1999 r. w sprawie warunkdéw wprowadzania sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
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komunalne ( Dz.U. nr 50 /1999, poz. 501)

33.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1.
Zabezpieczenie wody przed wtdrnym
zanieczyszczeniem”. Komentarz do normy PN-92/B-
01706/Az1,1999. Rozdziat 3

SPECJALNOSC SIECI, INSTALACJE | URZADZENIA CIEPLNE, WENTYLACYJNE
| KLIMATYZACYJNE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. |PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynkéw  mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

2. |PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach

3. |PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne

4. |PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania

5. |PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

6. |PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych  zamknietych systemdw cieptowniczych.
Wymagania

7. |PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania

8. | PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczania zapotrzebowania na
ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m
szesciennych

9. |PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3
PN-83/B-03430

10. | PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze

11. | PN-78/B—0342

12. | PN-B-01411

13. | PN-EN779

14. | PN-90/B-01421 Cieptownictwo —terminologia

15. | PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — terminologia

16. | PN-91/B-10404 Sieci cieptownicze — Wymagania i badania przy
odbiorze

17. | PN-68/B-01411 Wentylacja . Urzgdzenia i elementy urzgdzen

wentylacyjnych . Podziat nazwy okreslenia
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18.

AC, WTW i O instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5.
Wymagania techniczne COBRTI Instal, Warszawa
09.2002'r.

SPECJALNOSC SIECI, INSTALACJE | URZADZENIA GAZOWE
(Akt Prawny nr 46)

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1. |PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspoOlng siecig i
przeznaczone dla gospodarki komunalnej
2. bhp, eksploatacja sieci gazowych, wiedza

techniczna

ZN-8101 - Sie¢ gazowa. Strefy zagrozenia
wybuchem
SPECJALNOSC SIECI, INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE
SWIATLOWODOWE | TELEINFORMATYCZNE
(Akt Prawny nr 46)
Lp. Nr normy PN Tytut normy PN

1. | PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
elektrycznych barwami lub cyframi

2. |PN-E-05100-1:1998 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pragdu przemiennego
z przewodami roboczymi gotymi

3. |PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

4. |PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona
obiektow, instalacji i urzgdzen. Wymagania

5. |PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod
IP)

6. | PN-86/E-5003.01, 03 i| Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

04

7. |PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne (przewody
izolowane)

8. |PN-IEC-664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzeh elekirycznych w
ukfadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i
badania

9. |PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

10. | PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

11. |PN-IEC 61024-1:2001 |Ochrona odgromowa obiekiéw budowlanych.
Zasady og6lne

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
(Akt Prawny nr 46)

| Lp. |

Nr normy PN

Tytut normy PN
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1. | PN-90/B-02851

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania odpornosci ogniowej elementédw budynkdw

2. |PN-B-02854:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach
podtogowych — wraz ze zmiang PN-B-
02854:1996/A1:1998

3. |PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania  wydzielania  toksycznych  produktow
rozkfadu i spalania materiatéw

4. | PN-89/B-02856

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda
badania wtasciwosci dymotworczych materiatdw

5. |PN-93/B-02862

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania niepalnosci materiatéw budowlanych — wraz
ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

6. |PN-90/B-02867

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
$ciany — wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1

7. | PN-B-02872:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny

8. |PN-B-02873:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

9. |PN-B-02874:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia palnosci materiatébw budowlanych —
wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) PRZENOSZACYCH EUROPEJSKIE
NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWA 89/106/EWG

Lp.

Numer PN

Tytut PN

Numer normy
europejskiej

PN-EN
1125:1999/A1:2002

Okucia budowlane - Zamkniecia EN 1125:1997/A1:2001
przeciwpaniczne do wyjs¢
uruchamiane pretem poziomym -
Wymagania i metody badan

PN-EN 12050-1:2002

Przepompownie $ciekéw w budynkach i |EN 12050-1:2001
ich otoczeniu -

Zasady budowy i badania - Czes$¢ 1:
Przepompownie $ciekow
zawierajgcych fekalia

PN-EN 12050-2:2002

Przepompownie $ciekoéw w budynkach i |EN 12050-2:2000
ich otoczeniu -

Zasady budowy i badania - Czes¢ 2:
Przepompownie $ciekow

bez fekaliow

PN-EN 12050-3:2002

Przepompownie $ciekéw w budynkach i [EN 12050-3:2000
ich otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Czes¢ 3:

Przepompownie $ciekow
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zawierajgcych fekalia do ograniczonego
zakresu
zastosowania

5 |PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekéw w budynkach i [EN 12050-4:2000
ich otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Czes$¢ 4:
Zawory zwrotne do
przepompowni sciekéw bez fekaliow i z
fekaliami
6 [PN-EN 12094-13:2002 |State urzadzenia gasnicze - Elementy EN 12094-13:2001
(U)* sktadowe urzadzen
gasniczych gazowych - Czes$¢ 13:
Wymagania i metody badan
dla zawor6w zwrotnych
7 |PN-EN 12094-5:2002 State urzgdzenia gasnicze - Podzespoty [EN 12094-5:2000
do urzadzen
gasniczych gazowych - Czes$¢ 5:
Wymagania i metody badan
zaworow kierunkowych
wysokocisnieniowych i
niskocisnieniowych oraz ich urzadzen
wyzwalajgcych
stosowanych w urzgdzeniach gasniczych
na CO2 (CO2)
8 |PN-EN 12094-6:2002 State urzgdzenia gasnicze - Podzespoty [EN 12094-6:2000
do urzadzen
gasniczych gazowych - Czes¢ 6:
Wymagania i metody badan
nieelektrycznych urzgdzen blokujacych
stosowanych w
urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)
9 |PN-EN 12094-7:2002 State urzgdzenia gasnicze - Podzespoty [EN 12094-7:2000
do urzgdzen
gasniczych gazowych - Czes¢ 7:
Wymagania i metody badan
dysz stosowanych w urzgdzeniach
gasniczych na CO2
(CO2)
10 [PN-EN 12259-1:2001 State urzgdzenia gasnicze - Podzespoty [EN 12259-1:1999
urzgdzen
tryskaczowych i zraszaczowych - Czes¢
1: Tryskacze
11 [PN-EN 12259- State urzgdzenia gasnicze - Podzespoty [EN 12259-
2:2001/A1:2002 (U) urzadzen 2:1999/A1:2001
tryskaczowych i zraszaczowych - Czes¢
2: Zawory
kontrolno-alarmowe wodne
12 |PN-EN 12416-1:2002 (U) [State urzadzenia gasnicze - Urzagdzenia [EN 12416-1:2001
proszkowe - Czgs$é
1: Wymagania i metody badan dla czesci
sktadowych
13 |PN-EN 12416-2:2002 (U) [State urzadzenia gasnicze - Urzgdzenia [EN 12416-2:2001
proszkowe - Czesé
2: Projektowanie, konstrukcja i
konserwacja
14 |PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe - Elementy EN 12839:2001
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ogrodzen

15

PN-EN 12859:2002

Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i
metody badan

EN 12859:2001

16

PN-EN 12860:2002

Kleje gipsowe do ptyt gipsowych -
Definicje, wymagania i
metody badan

EN 12860:2001

17

PN-EN 13055-1:2002 (U)

Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa
lekkie do betonu,
zapraw i zaczynu

EN 13055-1:2002

18

PN-EN 13139:2002 (U)

Kruszywa do zapraw

EN 13139:2002

19

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Wyroby z

wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie -

Specyfikacja

EN 13162:2001

20

PN-EN 13171:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Wyroby z

wiokien drzewnych (WF) produkowane
fabrycznie -

Specyfikacja

EN 13171:2001

21

PN-EN 13249:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy drég i

innych powierzchni obcigzonych ruchem
(z wytgczeniem

drég kolejowych i nawierzchni
asfaltowych)

EN 13249:2000

22

PN-EN 13250:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy drog

kolejowych

EN 13250:2000

23

PN-EN 13251:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych w
robotach ziemnych,

fundamentowaniu i konstrukcjach
oporowych

EN 13251:2000

4

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdw stosowanych w
systemach

drenazowych

EN 13252:2000

25

PN-EN 13253:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych w
zabezpieczeniach

przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia
brzegdéw)

EN 13253:2000

26

PN-EN 13254:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych do

budowy zbiornikéw

EN 13254:2000
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wodnych i zapor

27

PN-EN 13255:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy kanatow

EN 13255:2000

28

PN-EN 13256:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy tuneli i

konstrukcji podziemnych

EN 13256:2000

29

PN-EN 13257:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy sktadowisk

odpaddw statych

EN 13257:2000

30

PN-EN 13265:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne -
Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy zbiornikéw

odpaddw ciektych

EN 13265:2000

31

PN-EN 1344:2002 (U)

Wyroby klinkierowe do budowy
nawierzchni - Wymagania i
metody badan

EN 1344:2002

32

PN-EN 1337-7:2002 (U)

tozyska konstrukcyjne - Czesc¢ 7:
tozyska sferyczne i
cylindryczne z PTFE

EN 1337-7:2000

33

PN-EN 13383-1:2002 (U)

Kamien do robét hydrotechnicznych -
Czesc 1: Wymagania

EN 13383-1:2002

34

PN-EN 1341:2002 (U)

Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia
do zewnetrznych

nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

EN 1341:2001

35

PN-EN 1342:2002 (U)

Kostka z naturalnego kamienia do
zewnetrznych

nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

EN 1342:2001

36

PN-EN 1343:2002 (U)

Krawezniki z naturalnego kamienia do
zewnetrznych
nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

EN 1343:2001

37

PN-EN 13813:2003 (U)

Podktady podtogowe oraz materiaty do
ich wykonania -
Materiaty - Wtasciwosci

EN 13813:2002

38

PN-EN 179:1999/A1:2002

Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne
do wyjs¢

uruchamiane klamka lub ptytka
naciskowa - Wymagania i

metody badan

EN 179:1997/A1:2001

39

PN-EN 1935:2002 (U)

Okucia budowlane - Zawiasy
iednoosiowe - Wymagania i
metody badan

EN 1935:2002

40

PN-EN 197-1:2002

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i

EN 197-1:2000
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kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego
uzytku

41

PN-EN 459-1:2002 (U)

\Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje,
wymagania i
kryteria zgodnosci

EN 459-1:2001

42

PN-EN 588-2:2002 (U)

Rury wtékno-cementowe do kanalizacji -
Czesc¢ 2:
Studzienki wtazowe i niewtazowe

EN 588-2:2001

43

PN-EN 671-1:2002

State urzgdzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Czes$é

1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym

EN 671-1:2001

44

PN-EN 671-2:2002

State urzgdzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Czes$é

2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
sktadanym

EN 671-2:2001

45

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerdw -
Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i
odwadniajgcych - Cze$¢ 1: Guma

EN 681-1:1996/A2:2002

46

PN-EN 681-
2:2002/A1:2002 (U)

Uszczelnienia elastomerowe -
Wymagania materiatowe

dotyczace uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i
odwadniajgcych - Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

EN 681-2:2000/A1:2002

47

PN-EN 681-
3:2002/A1:2002 (U)

Uszczelnienia elastomerowe -
Wymagania materiatowe

dotyczace uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i
odwadniajgcych - Czes$é 3:

Guma komorkowa

EN 681-3:2000/A1:2002

48

PN-EN 681-
4:2002/A1:2002(U)

Uszczelnienia elastomerowe -
Wymagania materiatowe

dotyczace uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i
odwadniajgcych - Czes¢ 4:

Uszczelki odlewane z poliuretanu

EN 681-4:2000/A1:2002

49

PN-EN 682:2002 (U)

Uszczelnienia elastomerowe -
Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek rur i ztgczy
stosowanych do

przesytania gazu i ptynéw
weglowodorowych

EN 682:2002

50

PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
- Czes¢ 2:

Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos¢,

znakowanie i etykietowanie

EN 934-2:2001

51

PN-EN 934-4:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

EN 934-4:2001
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- Czes$c 4:
Domieszki do zaczynéw iniekcyjnych do
kanatéw kablowych
- Definicje, wymagania, zgodnosé,
nakowanie i
tykietowanie

Opracowat: Andrzej Oszal
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