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I. Podstawy prawne 
 

Modernizację ewidencji gruntów i budynków należy przeprowadzić w oparciu o następujące 
przepisy prawa: 

 

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz.1151            

z późn. zm.), 

2) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 poz. 219 z późn. zm.), 

3) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania                       

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. z 2022 poz. 1670), 

4) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2025 r. poz. 567), 

5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz. 342 z późn. zm.), 

6) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.), 

7) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320                        

z późn. zm.), 

8) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246). 

Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, które obowiązują w trakcie realizacji 
zamówienia. 
 

II. Podstawowe informacje 
 

1. Głównym celem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Mochowo, Mochowo 

Nowe, Mochowo Parcele, Sulkowo Rzeczne gmina Mochowo jest utworzenie pełnego zakresu 

zbioru danych ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyeliminowanie 

rozbieżności oraz poprawa jakości danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków poprzez: 
 

a) ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z § 33.1 - § 33.3 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 

dla których brak w PZGiK dokumentacji określonej  w § 30 ww. rozporządzenia lub nie jest spełniony 

warunek wynikający z § 31 ww. rozporządzenia, a następnie pomiar punktów granicznych zgodnie 

z § 16 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego i zasobu geodezyjnego  

kartograficznego; 
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b) pozyskanie w wyniku pomiaru aktualnych danych geometrycznych i opisowych budynków 

dotychczas nieujawnionych w EGiB oraz budynków ujawnionych, których dane geometryczne              

i opisowe uległy zmianie. Aktualizacja dotyczy budynków zgodnie § 15 rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków; 

c) pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczących budynków, zgodnie z § 18 

rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków; 

d) bezpośredni pomiar trwale zmienionych użytków gruntowych, a w szczególności dotyczących 

terenów: zabudowanych, sadów, zadrzewionych i zakrzewionych również zlokalizowanych na 

użytkach rolnych oraz pod wodami, stawami i rowami (około 80 działek); 

e) doprowadzenie do zgodności na terenach zabudowanych rodzaju użytku i funkcji budynku. 

W obrębach Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Sulkowo Rzeczne gmina Mochowo nie 

są przewidziane prace dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów.  

Zamawiający powoła w odrębnej procedurze Inspektora Nadzoru w zakresie kontroli i oceny 
realizacji prac stanowiących przedmiot umowy, wraz z kontrolą terenową. 
 

II.1 Charakterystyka modernizowanego obiektu 
 

Województwo 14-mazowieckie 

Powiat: 1427_sierpecki 

Jednostka ewidencyjna: 142703_2_Mochowo 

Obręby: 
 142703_2_0020_Mochowo 

142703_2_0021_Mochowo Nowe 

142703_2_0022_Mochowo Parcele 

142703_2_0029_Sulkowo Rzeczne 

Powierzchnia opracowania: 1 102,9522 ha; 

Liczba działek: 840 (ustalonych 408); 

Liczba pkt. granicznych: 2919 (w tym spełniających standardy dokładnościowe – 1488); 

Liczba budynków dotychczas ujawnionych w bazie danych EGiB – 634; 

Liczba lokali dotychczas ujawnionych w bazie danych EGiB – 20 – wyłącznie na terenie obrębu 

Mochowo; 

Struktura użytków: 

a) użytki rolne – 956,6639 ha, 

b) lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione – 84,5381 ha, 

c) tereny zabudowane i zurbanizowane – 21,5454 ha, 

d) drogi – 31,8827 ha, 

e) pozostałe – 8,3221 ha. 
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Charakterystyka obrębów: 

Numer i nazwa 
obrębu 

Powierzchnia 
obrębu (ha) 

Liczba działek 
ewidencyjnych 

w obrębie 

Liczba działek 
ewidencyjnych do 
ustalenia granic 

Szacunkowa liczba budynków, dla 
których należy pozyskać Szacunkowa 

liczba lokali 
do ujawnienia Dane opisowe 

Dane geometryczne 
(w drodze pomiaru 

terenowego) 

1422703_2.0020 
Mochowo 

 
207,7043 246 140 62 62 0 

1422703_2.0021 
Mochowo Nowe 

 
204,9698 129 38 46 46 0 

1422703_2.0022 
Mochowo Parcele 

 
481,8946 401 218 70 70 0 

1422703_2.0029 
Sulkowo Rzeczne 

 
208,3835 64 36 5 5 0 

 

Działki przewidziane do ustalenia granic przedstawia załącznik graficzny nr 1 – w skali 1 : 12 000, 

Powyższe dane zostały przygotowane wg stanu na czerwiec 2025 roku. 

Niedoszacowanie wartości wykazanych w niniejszym projekcie wynosi 10%. 
 

II.2 Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania 

Wykaz materiałów do wykorzystania: 
 

1. Poziomą osnowę geodezyjną stanowi osnowa szczegółowa oraz osnowa pomiarowa. Osnowa 

założona w układzie współrzędnych 1965 i przeliczona do układu „2000” w roku 2004. Część osnowy 

pomiarowej może nie spełniać wymogów dokładnościowych według obowiązujących przepisów – 

należy dokonać analizy pod kątem spełnienia warunków określonych w § 10 rozporządzenia                

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych                        

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Część punktów osnowy została zniszczona w wyniku 

prowadzonych inwestycji drogowych. 

2. Ewidencja gruntów obrębów Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele i Sulkowo Rzeczne 

założona została w 1968 roku. Granice z obrębami sąsiednimi nie były ustalana, zostały opisane w 

protokołach. Pierwotna mapa ewidencyjna została opracowana z wykorzystaniem technologii 

fotogrametrycznej w latach 1968 - 1970 w skali 1 : 5000. Na całym obszarze założono osnowę 

pomiarową opartą o fotopunkty –  brak  w zasobie danych na temat fotopunktów. Granice 

uczytelniono na powiększonych zdjęciach lotniczych. 

3. Operaty z założenia ewidencji gruntów i budynków zarejestrowane są pod następującymi 

numerami ewidencyjnymi: 

a) Mochowo - P.1427.1971.237 – operat polowy, P.1427.1971.238 - operat obliczeniowy; 

b) Mochowo Nowe - P.1427.1971.239 – operat polowy, P.1427.1971.240 - operat obliczeniowy; 

c) Mochowo Parcele - P.1427.1971.241 – operat polowy, P.1427.1971.242 - operat obliczeniowy; 

d) Sulkowo Rzeczne - P.1427.1970.122 – operat polowy, P.1427.1970.123 - operat obliczeniowy. 
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4. Operat techniczny z założenie ewidencji budynków i lokali dla gm. Mochowo wykonano w 2008 

roku, zarejestrowany pod numerem P.1427.2008.94. 

5. W 2004 roku  opracowano  wektorową mapę ewidencyjną w układzie współrzędnych „2000”, 

poprzez wpasowanie rastrów map ewidencyjnych w skali 1 : 5000 i rastrów map sytuacyjno-

wysokościowych w skali 1 : 1000, z wykorzystaniem opracowań jednostkowych. Dokonano 

wektoryzacji działek, budynków, użytków i konturów - operat P.1427.2004.1489. Mapa 

aktualizowana jest na bieżąco wynikami jednostkowych opracowań przyjmowanych do 
zasobu. 

6. Dokumentacja w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, która stanowią operaty 

klasyfikacyjne dla obrębów: 

- Mochowo, zarejestrowany pod numerem P.1427.1970.222,  

- Mochowo Nowe, zarejestrowany pod numerem P.1427.1970.223, 

- Mochowo Parcele, zarejestrowany pod numerem P.1427.1970.224, 

- Sulkowo Rzeczne, zarejestrowany pod numerem P.1427.1970.231, 

opracowane w okresie założenia ewidencji gruntów oraz późniejsze opracowania jednostkowe. 

7. Opracowania jednostkowe dotyczące: 

a) podziału działek – 231, 

b) rozgraniczeń – 7, 

c) wznowienia znaków /wyznaczenia punktów granicznych – 31, 

d) szkice graniczne i protokoły z pomiaru uzupełniającego Lasów Państwowych – operaty: 

P.1427.1970.139, P.1427.1970.140, P.1427.1979.391. 

Inne materiały do potencjalnego wykorzystania: 
 

1. Dokumentacja architektoniczno-budowlana (decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje o zmianie 

sposobu użytkowania) udostępniona będzie w postaci analogowej do wglądu (w miarę możliwości 

posiadania przez organ). 

2. Dokumentacja architektoniczno-budowlana w zakresie odbioru budynku do użytkowania z PINB 

(Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) udostępniona będzie w postaci analogowej              

do wglądu (w miarę możliwości posiadania przez organ). 

3. Wszystkie operaty znajdujące się w PODGiK w Sierpcu są w wersji elektronicznej i zostaną 

udostępnione Wykonawcy z wykorzystaniem usług sieciowych poprzez Geoportal Powiatu 

Sierpeckiego (konieczne zawarcie umowy na zgłaszanie prac geodezyjnych drogą 
elektroniczną). Istnieje możliwość udostępnienia Wykonawcy materiałów zasobu w wersji 

analogowej (w przypadku nieczytelnego lub niekompletnego skanu) w terminie 5 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania. Udostępnienie materiałów zasobu w postaci analogowej 

zostanie potwierdzone w protokole przekazania, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.   

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów zasobu, 
Zamawiający podejmie decyzję co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego 
materiału zasobu. 
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II.3 System do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 
 

Część opisowa prowadzona jest w systemie EWOPIS - wersja 9.09, pracują w oparciu o serwer 

bazy danych Firebird 3.0. 

Część geometryczna prowadzona jest w systemie EWMAPA – wersja 15.04, pracują w oparciu                         

o serwer bazy danych Firebird 3.0. 

Programy do prowadzenia części opisowej i graficznej to dwa odrębne systemy teleinformatyczne, 

zintegrowane ze sobą za pomocą interfejsu. 

Bazy prowadzone są w podziale do jednostki ewidencyjnej. 
 

III. Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

 

1. W pracach dotyczących przedmiotu zamówienia stosuje się układ współrzędnych płaskich 

prostokątnych PL-2000, o którym mowa w § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 

października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca założy roboczą bazę danych geometrycznych, którą 

będzie na bieżąco aktualizował. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia roboczej bazy danych 

Zamawiającemu na dowolnym etapie realizacji zamówienia. 

3. Przedmiot zamówienia jest podzielony na etapy opisane w rozdziale IV. 

4. Prace wykonane w ramach każdego z etapów, podlegają kontroli i odbiorowi przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.  

5. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu prac, jest odbiór dotychczas zrealizowanego 
etapu. 

6. Wykonawca przekaże wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa w ramach opracowania 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, 

Sulkowo Rzeczne gmina Mochowo. 

 

IV. Szczegółowy zakres prac przewidywany do wykonania przez 
Wykonawcę 

ETAP I 
 

1. Analiza dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku         

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu oraz w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Lipnie, ocena ich przydatności w zakresie możliwości wykorzystania 

do realizacji prac modernizacyjnych. Dotyczy to wszystkich operatów znajdujących się w zasobie 

dotyczących obrębów Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele oraz Sulkowo Rzeczne,    

włącznie z operatami znajdującymi się na granicy z obrębami sąsiednimi. 

2. Pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych i opisujących je punktów 

granicznych: 
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a) dla działek, których ustalenie granic zostało potwierdzone w protokołach granicznych,                        

w operatach geodezyjnych przyjętych do zasobu, położenie granic działek i opisujących                        

je współrzędnych punktów granicznych, należy przyjąć z tych opracowań. W przypadku przypisania 

błędnego numeru operatu do działki, po analizie dokumentów należy przypisać właściwy 

identyfikator materiału zasobu. Należy zamienić dotychczasowy nr KERG na identyfikator materiału 

zasobu, 

b) dla działek, których granice zostały opracowane w lokalnym lub już nieobowiązującym układzie 

współrzędnych, należy dokonać przeliczenia współrzędnych tych granic do obowiązującego układu 

PL-2000. Preferowaną formą przeliczenia jest Transformacja Helmerta, 

c) należy ustalić atrybuty dla punktów granicznych (STB, ISD, SPD) oraz zweryfikować poprawność 

przypisania operatu w bazie graficznej Ewmapy. W przypadku przypisania błędnego numeru operatu 

do punktu, po analizie dokumentów należy przypisać właściwy identyfikator materiału zasobu. 

Należy zamienić dotychczasowy nr KERG na identyfikator materiału zasobu, 

d) dla punktów z atrybutami SPD – nieustalony oraz ISD – nie spełnia, zmiana wartości tych 

atrybutów powinna nastąpić zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 

2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych                            

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

3. Kontrola i doprowadzenie do spójności danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów           

i budynków, w zakresie działek. 

4. Przygotowanie roboczej mapy ewidencyjnej z uwzględnieniem danych pozyskanych w ramach 

prac opisanych w pkt 1-3. 

5. Uczestnictwo w zebraniu informacyjnym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe  w Sierpcu 

dla właścicieli i władających nieruchomościami zlokalizowanymi na obszarze obrębów Mochowo, 

Mochowo Nowe, Mochowo Parcele i Sulkowo Rzeczne gmina Mochowo, objętego modernizacją 

ewidencji grunt budynków. W ramach spotkania, Wykonawca przedstawi zakres realizowanych prac 

modernizacyjnych oraz harmonogram ich wykonana. 

Prace wyszczególnione w pkt. 1 – 5 będą podlegać kontroli przez Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru. 

 

ETAP II 

6. Protokolarne ustalenie granic działek, dla których brak jest dokumentacji lub materiałów,                     

o których mowa w § 30 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca                         

2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, albo zawarte w nich dane nie pozwalają na                     
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odtworzenie położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy dokładnościowej,                

wykonanie pomiaru granic w oparciu o osnowę geodezyjną, obliczenie brakujących współrzędnych 

punktów załamania granic zgodnie z zapisami wynikającymi z § 31-33 ww. rozporządzenia.  

W przypadku granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi cieków                                    

naturalnych, jezior i zbiorników, a gruntami do nich przyległymi, współrzędne punktów granicznych 

należy pozyskać w wyniku pomiaru sytuacyjnego na podstawie § 33a rozporządzenia Ministra Roz-

woju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.    

7. W przypadkach kolizji pomiędzy przebiegiem granic działek, a konturem budynku, protokolarne 

ustalenie granic poprzedza się analizą dokumentów i danych, ze szczególnym uwzględnieniem ich 

charakterystyki dokładnościowej, sposobu pozyskiwania danych oraz aktualności. 

8. Obliczenie powierzchni działek oraz powierzchni użytków i klas ze współrzędnych. Klasyfikację 

gruntów przyjąć według dotychczasowej mapy klasyfikacyjnej. Powierzchnie użytków i klas rozliczyć 

w programie EWMAPA 15. Numerację nowych punktów granicznych należy uzgodnić                     
z Kierownikiem PODGiK. Kontury klasyfikacyjne i kontury użytków gruntowych dostosować do 

zmienionych granic działek. 

9. Kontrola i doprowadzenie do spójności danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów      

i budynków, w zakresie działek, konturów, użytków i budynków. 

10. Bezpośredni pomiar trwale zmienionych użytków gruntowych, a w szczególności dotyczących 

terenów: zabudowanych, sadów, zadrzewionych i zakrzewionych również zlokalizowanych na 

użytkach rolnych oraz gruntów pod wodami i stawami. 

11. Doprowadzenie do zgodności oznaczeń użytków gruntowych i funkcji budynków na działkach 

zabudowanych. 

12. Pomiar w terenie budynków, zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie, w tym tych,  dla których 

brak jest w PODGiK dokumentacji z pomiaru bezpośredniego. Aktualizacja w zakresie budynków 

powinna dotyczyć także budynków, które nie podlegają ujawnieniu w EGiB  (baza BDOT500), a 

określenie ich lokalizacji jest niezbędne do weryfikacji przebiegu konturów użytków terenów 

zabudowanych. 

13. Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczących budynków na podstawie: 

a) dokumentacji architektoniczno-budowlanej, 

b) dokumentacji znajdującej się w PODGiK, 

c) wywiadu terenowego, 

d) pomiaru bezpośredniego. 

14. Zaktualizowanie roboczej bazy danych o wyniki przeprowadzonych prac.   

15. Wykonanie pozostałych czynności kameralnych wymaganych przepisami prawa oraz 
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standardami technicznymi. 

16. Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu do 

wglądu zainteresowanych podmiotów. Projekt operatu opisowo-kartograficznego przed jego 

wyłożeniem do wglądu zainteresowanych, na zasadach określonych w art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, podlegać będzie kontroli (weryfikacji) przez 

Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć dokumentację do kontroli 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem 
zakończenia Etapu II.  

Prace wyszczególnione w pkt. 6 – 16 będą podlegać kontroli przez Zamawiającego                                     
i Inspektora Nadzoru. 

ETAP III 

17. Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych. 

Wykonawca będzie uczestniczył w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Sierpcu, oraz zbierze i przekaże Zamawiającemu uwagi 

zainteresowanych podmiotów do tych danych. 

18. Wykonawca weźmie udział w rozstrzyganiu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-

kartograficznego. 

19. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wyniki prac modernizacyjnych opracowane 

w postaci elektronicznej, umożliwiające zasilenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków – część 

opisową i graficzną. Wyniki te w szczególności będą zawierać zmiany wynikające z uznania za 

zasadne uwag zgłoszonych do projektu opisowo–kartograficznego. Elementy graficznej bazy 

danych egib winny mieć przypisany właściwy operat źródłowy. Punkty graniczne należy opisać 

właściwymi atrybutami, podanymi w rozporządzeniu w sprawie egib. 

 

Prace wyszczególnione w pkt. 17 – 19 będą podlegać kontroli przez Zamawiającego                                  
i Inspektora Nadzoru. 

V. Przewidywany sposób wyłonienia Wykonawcy prac 

 

Wykonawca prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów  Mochowo, 

Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Sulkowo Rzeczne gmina Mochowo, wyłoniony zostanie               

w drodze zamówienia publicznego zgodnie z § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych,        

zatwierdzonego zarządzeniem Nr ON.130.41.2021 Starosty Sierpeckiego z dnia 14 września 2021r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym 

w Sierpcu. 
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VI. Przewidywane terminy wykonania poszczególnych etapów prac 

 

Etap I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.1-5. 

Termin realizacji I etapu: 2 miesiące od daty podpisania umowy. 

Etap II – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV. 6-16. 

Termin realizacji II etapu: 9 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Etap III – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV. 17-19. 

Termin realizacji III etapu: 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 

Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiającym po każdym zrealizowanym Etapie dokona kontroli 
wykonanych prac w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od przekazania kompletnej 

dokumentacji, niezbędnej do rekomendacji pozytywnego Raportu weryfikacji. 
 

Pozytywny Raport weryfikacji przedstawiony przez Inspektora Nadzoru będzie stanowił 

rekomendację do odbioru przedmiotu Zamówienia. Zamawiający w oparciu o wyniki kontroli własnej 

oraz rekomendację Inspektora Nadzoru dokona odbioru bądź zwróci produkt do poprawy. Na 

ewentualną poprawę wyznacza się termin 5 dni roboczych od stwierdzenia nieprawidłowości. 
Termin realizacji Etapu rozumiany jest jako odbiór Etapu. Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić przewidywany czas na kontrolę. Każdy z Etapów będzie odbierany osobno, na 

podstawie pozytywnego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

VII. Przewidywany koszt prac oraz sposób ich finansowania 
 

1. Przewidywany koszt realizacji zamówienia wg cen bieżących szacuje się na 280 000,00 zł brutto  

- płatne po odbiorze każdego etapu przedmiotu zamówienia. 

2. ETAP I – 20% kwoty umowy, ETAP II – 70% kwoty umowy, ETAP III – 10 % kwoty umowy. 

3. Finansowanie tego projektu będzie realizowane ze środków własnych budżetu powiatu               

sierpeckiego oraz z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu            

administracji geodezyjnej i kartograficznej. 

 

 
 
 
 
 
 
Opracowały: 
 
Dorota Pakieła - Geodeta Powiatowy, Naczelnik WGiGN 
Marta Rzadkiewicz – Główny specjalista      
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